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MARCHE DE TRAVAUX

PROCES-VERBAL D’OUVERTURE DES OFFRES
Avis d’appel d’offres n° T DDPE_85593 du 08/07/2024

Objet : Fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de
conduites et accessoires dans le cadre du projet de renforcement du systéme
d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

Source de financement : Banque Européenne d’Investissement (BEI)

Gestion : 2024

Imputation budgétaire : 24000000

- Commencé le : 27 septembre 2024
- Achevé le : 27 septembre 2024

Septembre 2024

“DAOIn® T DDPE 85593 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de conduites et accessoires
dans le cadre du projet de renforcement du systéme d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase Il




Procés—verbal d’ouverture des plis

Objet : Dossier d’Appel d’Offres International n® T_DECR_85593 relatif 4 la fourniture de
matériels et exécution des travaux de pose de conduites et accessoires dans le cadre du projet
du renforcement du systéme d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase 11

Mode de passation : Appel d’offres Ouvert International

L’an deux mil vingt-quatre et le vendredi vingt-sept septembre a 18 heures 46 minutes, la
Commission d’Ouverture et d’Evaluation des Offres (COE) a procédé dans la salle Al du Centre
de Formation aux Métiers de ’'Eau (CFME) de la SONEB, a la recevabilité et a I’ouverture des plis
relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d’appel a concurrence a fait 1’objet de publication & compter du 08 juillet 2024 dans les
canaux suivants :

e sur le site www.soneb.bj du 08 juillet au 06 septembre 2024 ;

¢ sur le SIGMAP, le 08 juillet 2024 ;

* dans le quotidien LA NATION n°8528 du 08 juillet 2024 ;

¢ dans le Journal des Marchés publics n°383 du 08 juillet 2024 ;

e sur le site TED du Journal Officiel de I'Union Européenne le 08 juillet 2024 ;

* sur le site www.uemoa.net.

La date limite initiale de remise des offres avait été fixée au 06 septembre 2024 a 9 h 30 minutes.

La réponse a une demande d’éclaircissement d’un candidat a conduit 4 la prise d’un addendum n°1
qui a modifié la date limite de dép6t des plis.

La nouvelle date limite de remise des plis a été fixée au 27 septembre 2024 3 9 h 30 minutes.

Ont pris part a cette séance conformément & la note de service n° 217/24/SONEB/
DG/PRMP/DDPE/SP et la lettre n° 0361/24/SONEB/DG/PRMP/SP du 24 septembre 2024 :

- Président : AKPEMIAKOU Stéphane, représentant de la PRMP
- Rapporteur : KAKA Dieu-donné, représentant de la DDPE, Ingénieur AEPA
- Membres :

Administration Nom et Prénom (s) Fonction/Qualité Observations
o CHASE Qiber _ Ingenieur Voix délibérative
projet/Représentant

Xy ool 3y

DAOI n° T_DDPE 85593 : Fourniture de matériels et exécution des travaux de pose de conduites et accessoires
dans le cadre du projet de renforcement du systéme d'AEP de la ville de Dijougou et ses environs, phase II




CAGD Chef Service Analyse et
CAKPO S. Paul Guy Lionel structuration des Voix délibérative
finances/Représentant
DF/SONEB PADONOU Gafari Comptable/Représentant Voix délibérative
CCMP/SONEB KANHONOQU Karen Juriste/Représentante Voix délibérative

Etait absent, le représentant du Département des Affaires Juridiques, du Contentieux, de la
Documentation et des Archives.

Les travaux sont en lot unique.

Aux date et heure limites de dépdt des offres, quarante-deux (42) candidats ont retiré le dossier et
sept (07) ont déposé leurs plis.

Aprés avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d’Ouverture et
d’Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont
les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s’agit de :

N° o s A Date et heure | Identité et contact Pays .
, Soumissionnaire s ok Observations
d’ordre de dépdt du porteur d’origine
1 Groupement East India Udyog | 27/09/2024 2 Kushina A. ; Inde Néant
Limited /MN Ramesh Engineers | 8 h 01 minute | +919971391160
and Contractor
2 China Geo-Engenieering 27/09/2024 4 | XIAO Qiuyiny ; Chine Néant
Corporation (CGC) 8 h 03 minutes 42-08-68-11
3 RETEL SA 27/09/2024 a SOGLO Grace ; Tunisie Néant
8 h 30 minutes 97-39-19-18
4 Groupement Vishnu Prakash R | 27/09/2024a | SRIRANRAJU; Inde Néant
Punglia Limited / Mohan Mutha | 8 h 3] minutes 69-11-91-56
Exports Pvt Ltd
5 China Geo -  Engineering | 27/09/2024 4 | TOKPASSI Joél; | Chine Néant
Corporation International Ltd 8 h 35 minutes 67-07-78-33
6 TACOA 27/09/2024 & SABI Roufai ; Ghana Néant
8 h 45 minutes 95-95-32-29
7 CIIC 27/09/2024 & AGBO Elsie ; Chine Néant
9 h 05 minutes 68-99-55-29

La Commission d’Ouverture et d’Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé a la recevabilité
et & I’ouverture des plis des soumissionnaires.
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Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis
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NB . Le non-respect de ces dispositions entraine le rejet du pli

QOuverture des plis

L’ouverture des plis a consisté a la vérification de la présence matérielle des piéces essentielles
constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y

sont annexe€s, ont €t¢ paraphés par les membres présents de ladite Commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-aprés :
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En outre, la vérification de la présence des piéces a donné lieu aux observations

suivantes :

- des soumissionnaires ;: Néant

- des membres de la COE :
» Soumissionnaire Groupement ETUL/MNREC

Le soumissionnaire offre un rabais de 2% en cas d’attribution des deux offres

(T_DDPE 85592 et T_DDPE_85593) ;
Les formulaires EXP-2.4.2 a : Expérience spécifique de construction et EXP-

2.4.2 b : Expérience spécifique de construction dans les principales activités
du membre EIUL dudit groupement ne sont pas fournis ;

Les piéces d’identité et les attestations de travail du personnel clé ne sont pas
fournies ;

L’ Autorisation d’obtenir des renseignements aupres des banquiers n’est pas
fournie ;

La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun
plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie ;

La fiche MP1 du calcul du crédit d’imp6t n’est pas fournie.

e Soumissionnaire CHINA GEOENGENIEERING CORPORATION (CGC)

Les fiches techniques ne sont pas fournies ;
La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun

plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie.

o Soumissionnaire RETEL SA :

Le soumissionnaire offre un rabais inconditionnel de 3% ;

Le soumissionnaire n’a pas fourni les piéces d’identité du personnel cl€ ;

La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun
plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie ;

La fiche MP1 du calcul du crédit d’impdt n’est pas fournie.

e Soumissionnaire Groupement VPRPL/MMEPL

L\_{'.

-

Le DQE en Excel n’est pas fourni sur la clé USB ;

Le formulaire ELI-1.2 : Fiches de renseignements du membre MMEPL dudit
groupement n’est pas fourni ;

Le formulaire MTC : Marchés/Travaux en cours fourni est au nom du
groupement et non au nom de chaque membre ;

; £ e’/Wﬁ
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- Le formulaire FIN-3.1 : Fiche de situation financiére du membre MMEPL
dudit groupement n’est pas fourni ;

- Les pieces d’identité et les attestations de travail du personnel clé ne sont pas
fournies ;

- Le représentant présent du soumissionnaire indique une piéce sur la clé USB
comme étant I’attestation de non faillite. Mais ladite piéce ne porte pas de
titre et ne figure pas dans les documents physiques fournis ;

- Laproposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun
plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie ;

- Lafiche MP1 du calcul du crédit d’imp6t n’est pas fournie.

o Soumissionnaire GCG INTERNATIONAL Ltd
- La proposition de sous-traitance des éiéments de travaux représentant chacun

plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie ;
- La fiche MP1 du calcul du crédit d’ imp6t n’est pas fournie.

* Soumissionnaire TACOA
- La proposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun

plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie ;
- La fiche MP1 du caleul du crédit d’imp6t n’est pas fournie.

¢ Soumissionnaire CJIC
- Laproposition de sous-traitance des éléments de travaux représentant chacun

plus de 30% du montant de la soumission n’est pas fournie

- des membres de I’organe de contréle : Néant

Les listes de présence a cette séance sont en annexe.
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Le Président a cloturé la séance & vingt-deux heures quatorze minutes.
Fait a Cotonou, le 27 septembre 2024
Le Président

Stéphane AKPEMIAKOU

Les membres

Gitbert CHABI CAKPO S. Paul Guy Lionel

(2t

Gafari PADONOU

L’organe de controle
ﬁ'ﬁm
-?

Karen KANHONOU
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