

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
(SONEB)

MARCHE DE SERVICES

PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

*Avis de Demande de Renseignements et de Prix n°021/26/SONEB/DG/PRMP/DECR/
SPMP/SAO du 17 août 2026 (RELANCE)*

Objet : Réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

Référence SYGMAP : S_DECR_115161

Source de financement : Budget autonome (fonds propres)

Gestions : 2026-2027

Imputation budgétaire : 63000000

Accord de prêt : Néant

Commencé le 17 août 2026

Achevé le 17 août 2026

AOÛT 2026

Procédure DRP N° S_DECR_115161 relative à la réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Dossier de Demande de renseignements et de prix n° S_DECR_115161 relatif à la réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

Mode de passation : Demande de Renseignements et de Prix.

L'an deux mil vingt-six et le jeudi vingt août à dix heures, dans la salle de conférence du 3^{ème} étage de la Direction Générale de la SONEB, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) convoquée par la note de service n°201/26/SONEB/DG/PRMP/SP et par lettre n° 272/26/SONEB/DG/PRMP/SP du 29 juillet 2026, a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant procès-verbal n° 049/2026/CCMP/SP du 15 juillet 2026.

Cette DRP a fait l'objet de publication dans les canaux suivants :

- ✓ dans le journal des marchés publics n° 658 du 20 juillet 2026 ;
- ✓ dans le quotidien « LA NATION » n° 9033 du 20 juillet 2026 ;
- ✓ sur SIGMAP le 20 juillet 2026 ;
- ✓ sur le site www.soneb.bj à partir du 20 juillet 2026 ;
- ✓ à la préfecture ;
- ✓ à la chambre des métiers et de l'artisanat ;
- ✓ à la CCIB.

La date limite de remise des offres était fixée au 03 août 2026 à 09 heures 30 minutes.

A la suite d'un constat d'insuffisance de plis le 03 août 2026, heures fixées pour le dépôt des plis, conformément à l'article 15 alinéa 3 du décret N°2020-605 du 23 décembre 2020, fixant les règles et modalités de mise en œuvre des procédures de sollicitation de prix, un délai maximum de trois (03) jours ouvrables a été ouvert à partir de la date de publication du nouvel avis d'appel à candidature de marchés publics.

Ce nouvel avis d'appel à candidature de marchés publics a fait l'objet de publication dans les canaux suivants :

- ✓ dans le journal des marchés publics n° 666 du 17 août 2026 ;
- ✓ dans le quotidien « LA NATION » n° 9053 du 17 août 2026 ;
- ✓ sur le site www.soneb.bj à partir du 17 août 2026 ;
- ✓ à la préfecture ;
- ✓ à la chambre des métiers et de l'artisanat ;

Procédure DRP N° S_DECR_115161 relative à la réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

✓ à la CCIB.

La nouvelle date de remise des offres était fixée au 20 août 2026 à 09 heures 30 minutes.

Ont pris part à cette séance conformément aux notes de service n°201/26/SONEB/DG/PRMP/SP et par lettre n° 272/26/SONEB/DG/PRMP/SP du 29 juillet 2026 :

- Président : Martin ADANDE, représentant la PRMP ;
- Rapporteur : Euphrem ZINSOU, représentant le Directeur de l'Exploitation et de la Coordination du Réseau ;

- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
DF/SONEB	Arnaud MEDJENNADA	Comptable	Avec voix délibérative
DAJCDA/SONEB	Carine GANDAHO	Juriste	Avec voix délibérative
CCMP/SONEB	Tolène TOMETIN	Représentant CCMP	Avec voix délibérative

Aux date et heure limites de dépôt des offres, treize (13) candidats ont retiré le dossier mais un (02) soumissionnaires ont déposé de plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, le Président de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture du nom des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

Numéro d'ordre	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Observations
1	PAST MONDE SARL	20/08/2026 à 09 h 08 mn	MAHOUSI Grégoire 0166547680	Bénin	Néant
2	MB TECHNOLOGIE	20/08/2026 à 09 h 18 mn	OKE Aubin 0196510453	Bénin	Néant

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Procédure DRP N° S_DECR_115161 relative à la réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	PAST MONDE SARL	MB TECHNOLOGIE
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui	Oui
2.	Respect du caractère anonymat des plis	Oui	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté

Observation : Néant.

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a aussi procédé à l'examen de la présentation des plis en vue du dépouillement.

Examen de la présentation des plis

N°	Soumissionnaires Eléments à vérifier	PAST MONDE SARL	MB TECHNOLOGIE
1.	Enveloppe intérieure marquée originale avec les mentions	F	F
2.	Enveloppe intérieure marquée copie avec les mentions	F	F
3.	Garantie de soumission datée, signée et cachetée ou lettre de déclaration de garantie	F	F
4.	Formulaire de renseignements sur le candidat ou groupement avec ses annexes	F	F
Acceptation pour dépouillement des offres : Accepté/Rejeté <i>(le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)</i>		Accepté	Accepté

Observation : Néant.

4 α φ 3
+

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de l'offre. L'offre ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission.

Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après :

1 2 3

23

Tableau d'ouverture des plis

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires	
		PAST MONDE SARL	MB TECHNOLOGIE
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	Néant	Néant
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	Néant	Néant
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	Néant	Néant
4.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F
5.	Présence de clé USB	F	F
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	F	F
7.	Rabais	Néant	Néant
8.	Montant TTC de l'offre	50.944.571	59.391.760
9.	Montant HT de l'offre	43.173.365	50.332.000
10.	Délai	F	F
11.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F
12.	Programme d'activité chiffré, daté et signé et cacheté	F	F
13.	Pouvoir habilitant le signataire de l'offre à engager le candidat	NA	NA
14.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie daté, signé et cacheté	F	F
15.	Accord ou promesse d'accord de groupement	SO	SO
16.	Note méthodologique d'exécution des réparations signée	F	F
17.	Formulaire ANT-2 (antécédents de marchés non exécutés, de litiges en instance et d'antécédents de litiges)	F	F
18.	Formulaire ELI 1.1 et/ou ELI 1.2 (formulaire de renseignement sur le candidat ou groupement)	F	F
19.	Formulaire EXP 4.2 a	F	F
20.	Formulaires PER	F	F
21.	Accord de niveau de service (SLA)	F	F

Procédure DRP N° S_DECR_115161 relative à la réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires	
		PAST MONDE SARL	MB TECHNOLOGIE
22.	Liste du personnel affecté à l'exécution du marché signée (personnel clé)	F	F
23.	Etats financiers	NA	F
24.	Liste du matériel à mobiliser pour l'exécution du marché signée	F	F
25.	Formulaire FIN – 3.1 (Situation financière)	F	F
26.	Formulaire FIN – 3.2 (Chiffre d'affaires annuel moyen)	F	F
27.	Formulaire FIN – 3.3 (Capacité de financement)	F	F
28.	Formulaire FIN – 3.4 (Attestation de capacité financière)	F	F
29.	Attestation d'assurance des risques professionnels : Responsabilité civile professionnelle (+ tableau des garanties et franchises)	F	NA
30.	2 Attestations de bonne fin d'exécution	NA	F
31.	Liste du personnel d'encadrement pour les entreprises naissantes	F	NA
32.	Preuves des expériences et de qualification du personnel	F	F
33.	Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F
34.	Attestation de non-exclusion de la commande publique	F	F
35.	Attestation d'identification des MPME	F	F
36.	Registre de commerce copie légalisée ou celle obtenue en ligne	F	F
37.	Attestation de non faillite	F	F
38.	Original de l'attestation fiscale	F	F
39.	Attestation d'immatriculation IFU	F	F
40.	Originale de l'attestation d'immatriculation CNSS	F	F
41.	Relevé d'identité Bancaire (RIB)	F	F
42.	Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs	F	F

Légende : F= Fourni ; NF= Non Fourni ; N= Néant ; NA = Non Applicable ; SO=Sans objet.

Procédure DRP N° S_DECR_115161 relative à la réparation des équipements électriques sur les sites de production en accord-cadre sur deux ans à bons de commande.

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : Néant
- des membres de la COE : Néant
- du membre de l'organe de contrôle : Néant.

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 30 minutes.

Fait à Cotonou, le 20 août 2026

Le Président



Martin ADANDE

Le Rapporteur



Euphrem ZINSOU

Les membres



Arnaud MEDJENNADA



Carine GANDAHOU

L'organe de contrôle



Tolène TOMETIN