




RÉPUBLIQUE DU BENIN  
Fraternité- Justice-Travail



SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN  
SONEB



**PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE**

Objet du Dossier d'Appel d'Offres :

Objet du marché : **Construction de la Direction Départementale Borgou-Alibori de la SONEB.**

Référence PPMP : T\_DAAG\_79691

Juillet 2020



*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten initials and signatures]*

## Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet :** Dossier d'appel d'offres N°013/20/SONEB/DG/PRMP/DAAG/CCMP/ DLA/S-PRMP, relatif à la construction de la Direction Départementale Borgou-Alibori de la SONEB.

**Mode de passation :** Appel d'offres ouvert

L'an deux mil vingt et le mardi 14 juillet à partir de dix heures, dans la salle de réunion du troisième étage de la SONEB, les membres de la commission ont procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 0105/20/SONEB/PRMP/SP-PRMP/CCMP du 20 mai 2020 :

- Président : Hugues MEHOU
- Rapporteur : Audrey KPOLEDJI
- Membres :

<i>Administration</i>	<i>Prénom(s) et Nom</i>	<i>Observations</i>
Département des Affaires Juridiques, du Contentieux, de la Documentation et des Archives	Max-Aurel AHOUANHOUN	Avec voix délibérative
FONAC	Paulette GANGBO	Avec voix délibérative
FONAC	Régina Adjouavi GANSEY	Avec voix délibérative
Direction des Affaires Administratives et Générales	Zénabou DRAMANE ADAMOU	Avec voix délibérative
Direction Financière	Martin GBOSSA	Avec voix délibérative
Direction du Développement, de la Planification et des Etudes	Roufaï KPETONI	Avec voix délibérative

2 14 2  
5  
Chk  
Rn  
dey  
3

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

<b>Intitulé :</b> Construction de la Direction Départementale Borgou-Alibori de la SONEB	
<b>Procédures</b>	
<b>Mode de passation</b>	Appel d'offres ouvert
<b>Justification</b>	Néant
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	PV N° 087/2020/CCMP/A-J du 27 avril 2020
<b>Soumissionnaires en lice</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. GROUPE TECHNIQUE PLUS</li> <li>2. GROUPE MEGA LABEL</li> <li>3. ABS-BTP</li> <li>4. KEN-DAL ET FILS SARL</li> <li>5. GROUPEMENT FRAGILU ET RAEL-TECH SARL</li> <li>6. PIONNIER GROUPE SARL</li> <li>7. ETRACO</li> <li>8. AFRICAB</li> </ol>	
<b>Soumissionnaires écartés</b>	<b>Motifs</b>
GROUPE TECHNIQUE PLUS	L'offre n'est pas la moins-disante
GROUPE MEGA LABEL	L'offre n'est pas la moins-disante
ABS-BTP	L'offre n'est pas la moins-disante
KEN-DAL ET FILS SARL	L'offre n'est pas exhaustive. En effet, le soumissionnaire n'a pas prévu le prix de l'item 8.15 du DQE relatif à « puisard de diamètre correspondant à 20 usagés ».
PIONNIER GROUPE SARL	L'offre n'est pas exhaustive. En effet, le soumissionnaire n'a pas prévu le prix de l'item 7.06 relatif à la rubrique « Imposte châssis alu vitré sur porte alu vitré » en ses composantes 7.06a ; 7.06 b et 7.06 c.
ETRACO	L'offre n'est pas exhaustive. En effet, Les items 7.8 a et 7.8 b de l'appel d'offres relatifs respectivement aux

6

	châssis 60X60 et 140X60 ont été plutôt coté par le soumissionnaire en 140X60 160X60. Ainsi, aucun prix n'a été fixé pour le châssis 60X60.
AFRICAB	L'offre ne remplit pas les critères de qualification en matière de personnel et de matériel.  En effet : - le chef chantier en électricité proposé, GODONOU Emmanuela, n'a pas le nombre d'année d'expériences requis. Elle a présenté un diplôme de technicien obtenu en 2014. Elle dispose donc de six années d'expérience au lieu de dix (10) exigées ; - le soumissionnaire n'a pas présenté les preuves de propriété ou de location de la bétonnière, du vibreur, du compacteur, de l'ensemble d'échafaudage, de l'ensemble d'outillage d'électricité et de climatisation et de l'ensemble d'appareils de mesure.
<b>Attributaire</b>	
Nom	<b>GROUPEMENT FRAGILU / RAEL-TECH</b>
Montant proposé	<b>118.956.249 FCFA TTC</b>
Montant évalué (corrigé)	<b>119.528.349 FCFA TTC</b>
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>	
Objet du marché	Construction de la Direction Départementale Borgou-Alibori de la SONEB
Prix	<b>119.528.349 TTC</b>
Délai d'exécution	06 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté le rapport de la sous-commission d'évaluation et propose comme attributaire provisoire du marché de construction de la Direction

26 déj

d

2  
JM

CM

CA  
A

Départementale Borgou-Alibori de la SONEB, le groupement **FRAGILU / RAEL TECH**, pour un montant de **119.528.349 FCFA TTC**.

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 45 minutes.

Fait à Cotonou, le mardi 14 juillet 2020

Le Président



Hugues MEHOU

Le Rapporteur



Audrey KPOLEDJI

Les membres




Paulette GANGBO



Roufaï KPETONI



Martin GBOSSA



Zénabou DRAMANE ADAMOU



Régina Adjouavi GANSEY



Max-Aurel AHOUANHOUN

