

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN

(SONEB)

MARCHE DE SERVICES



PROCES-VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISoire
Avis d'appel d'offres ouvert N°003/25/SONEB/DG/PRMP/DECR/SPMP/CK
du 27/02/2025

Objet : *Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande*

Source de financement : *Fonds propres (budget autonome)*

Gestions : *2025-2026*

Imputation budgétaire : *63000000*

Accord de prêt : *Néant*

Commencé le : *29/07/2025*

Achévé le : *29/07/2025*

Juillet 2025

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

1

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Dossier d'appel à concurrence N° S_DECR_100473 relatif à la réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande.

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National

L'an deux mil vingt-cinq et le mardi vingt-neuf juillet à quinze heures, dans la salle conférence du troisième étage de la Direction Générale de la SONEB, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°062/25/SONEB/DG/PRMP/SP du 18 mars 2025 :

- Président : Hugues MEHOU, PRMP
- Rapporteur John DEGNIMON, représentant DECR
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Chamchiatt KOFFE	Assistante PRMP	<i>Avec voix délibérative</i>
DF	Prisca DOMINGO	Représentant	<i>Avec voix délibérative</i>
DAJCDA	Max-Aurel AHOUANHOUN	Représentant (juriste)	<i>Avec voix délibérative</i>

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot 1

Lot N° 1	Intitulé : Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National
Justification	Néant

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

2

Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal N°009/2025/CCMP/SP du 24/02/2025 et l'addendum autorisé par PV N°013/2025/CCMP/J du 17/03/2025
Soumissionnaire(s)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. DECA GROUP SARL 2. PLOFORDEBE SERVICES 3. SETC BENIN 4. DELCOS SERVICES 5. RAEPE BTP 6. GeTAUH 7. CIABA SARL 8. ELITES DE CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
DECA GROUP SARL	Fourniture d'une garantie de soumission en photocopie à couleur au lieu de l'original. <i>Eliminatoire conformément aux dispositions de l'IC 20.2 (e) des instructions aux candidats (Cf. page 29 du DAO).</i>
PLOFORDEBE SERVICES	<i>Collusion confirmée par l'ARMP</i>
SETC BENIN	<i>Collusion confirmée par l'ARMP</i>
DELCOS SERVICES	Non-conformité du programme d'activité fourni qui n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (section III – Programme d'activité) comme exigé dans les « Formulaires de présentation de l'offre technique » : Cf. page 89 du DAO. <i>Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO).</i>
RAEPE BTP	Fourniture de la lettre de déclaration de garantie sans y joindre la copie de l'attestation d'identification des MPME délivrée par l'ADPME. <i>Eliminatoire conformément à l'IC11.1(k) des DPAO (Cf. page 58 du DAO).</i>
GeTAUH	<ul style="list-style-type: none"> • Non fourniture de la liste du matériel signée ; • Non-conformité de la méthode d'exécution qui n'est pas signée. <i>Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des DPAO.</i>

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

CIABA SARL	Fourniture de la lettre de déclaration de garantie sans y joindre la copie de l'attestation d'identification des MPME délivrée par l'ADPME. <i>Eliminatoire conformément à l'IC11.1(k) des DPAO (Cf. page 58 du DAO).</i>	
ELITES CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE	DE	Fourniture d'une clé USB ne comportant pas la version numérique de la garantie de soumission. <i>Eliminatoire conformément aux dispositions de l'IC 22.2 (b) des Données Particulières de l'Appel d'Offres (Cf. pages 60 à 61 du DAO).</i>
Attributaire		
Nom	Néant	
Montant proposé	Néant	
Montant évalué (corrigé)	Néant	
Principales dispositions permettant l'établissement du marché		
Objet du marché	Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral	
Prix	Néant	
Délai d'exécution	Néant	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

8

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

8

4 8

4

Lot 4

Lot N° 4	Intitulé : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal N°009/2025/CCMP/SP du 24/02/2025 et l'addendum autorisé par PV N°013/2025/CCMP/J du 17/03/2025
Soumissionnaire(s)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. DECA GROUP SARL 2. PLOFORDEBE SERVICES 3. SETC BENIN 4. DELCOS SERVICES 5. RAEPE BTP 6. GeTAUH 7. CIABA SARL 8. PTAH GROUP TECHNOLOGY 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
DECA GROUP SARL	Fourniture d'une clé USB renseignant uniquement sur le formulaire de renseignement sur le candidat. Les autres éléments figurant sur la clé n'ont pas pu être ouvert lors de l'ouverture publique des plis. <i>Eliminatoire conformément aux dispositions de l'IC 22.2 (b) des Données Particulières de l'Appel d'Offres (Cf. pages 60 à 61 du DAO).</i>
PLOFORDEBE SERVICES	<i>Collusion confirmée par l'ARMP</i>
SETC BENIN	<i>Collusion confirmée par l'ARMP</i>
DELCOS SERVICES	Non fourniture du programme d'activité signé <i>Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des DPAO.</i>
RAEPE BTP	Fourniture de la lettre de déclaration de garantie sans y joindre la copie de l'attestation d'identification des MPME délivré par l'ADPME.

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

5

4

	<i>Eliminatoire conformément à l'IC11.1(k) des DPAO (Cf. page 58 du DAO).</i>
GeTAUH	Non-conformité de la méthode d'exécution : la méthode d'exécution fournie n'est pas signée. <i>Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des DPAO.</i>
PTAH GROUP TECHNOLOGY	Offre économiquement moins avantageuse
Attributaire	
Nom	CIABA SARL
Montant moyen unitaire proposé	12.228 F CFA TTC
Montant moyen unitaire évalué (corrigé)	12.228 F CFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines
Prix	Cf. tableau des prix unitaire ci-dessous
Délai d'exécution	24 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire du lot 4 au soumissionnaire **CIABA SARL** suivant les prix unitaires ci-après :

4

6

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

4

1 - Extensions de réseau : DN ≤ 100

<i>Activité</i>	Désignation des activités	Prix unitaire F CFA HT
I	ACTIVITES PRINCIPALES	
1	Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau DN ≤ 100	900
2	Pose de tuyau DN ≤ 100 y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau	400
3	Réalisation des essais de pression à partir d'extension ≥ 500ml	300
4	Pose de Té en fonte ou en PVC DN ≤ 100	2 000
5	Pose de robinet vanne DN ≤ 100	3 000
6	Pose de BE DN ≤ 100	1 000
7	Pose de manchon coulissant DN ≤ 100	1 000
8	Pose de bouchon DN ≤ 100	1 000
9	Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant DN ≤ 100	15 000
10	Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 100 ≤ DN ≤ 200	20 000
11	Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315	30 000
12	Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées	70 000
13	Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40x20 cm avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne.	70 000
II.	ACTIVITES SECONDAIRES	
14	Plus-value pour dépose et pose de pavés	5 000
15	Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose	5 500
16	Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres)	2 000
17	Plus-value pour terrain rocheux	2 000
18	Pose de tuyau DN ≤ 100 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau	1 000
19	Pose de collet à souder + Bride ronde DN ≤ 100	3 000

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

7
A

2 - Extensions de réseau : $150 \leq DN \leq 225$

Activité	Désignation des activités	Prix unitaire F CFA HT
I	ACTIVITES PRINCIPALES	
1	Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau $150 \leq DN \leq 225$	1 200
2	Pose de tuyau $150 \leq DN \leq 225$ y compris les essais de pression, le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau	1 300
3	Pose de Té en fonte ou en PVC $150 \leq DN \leq 225$	2 500
4	Pose de robinet vanne $150 \leq DN \leq 225$	3 000
5	Pose de BE $150 \leq DN \leq 225$	1 000
6	Pose de manchon coulissant $150 \leq DN \leq 225$	1 200
7	Pose de bouchon $150 \leq DN \leq 225$	1 000
8	Pose de plaque pleine $150 \leq DN \leq 225$	1 200
9	Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant $150 \leq DN \leq 225$	19 430
10	Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant $250 \leq DN \leq 315$	30 000
11	Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m^3 pour butées	70 000
12	Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m^3 pour fabrication de dalle de dimension $40 \times 40 \times 20 \text{ cm}^3$ avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne.	70 000
II	ACTIVITES SECONDAIRES	
13	Plus-value pour dépose et pose de pavés	4 000
14	Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose	5 500
15	Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres)	2 500
16	Plus-value pour terrain rocheux	2 500
17	Pose de tuyau $150 \leq DN \leq 225$ en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau	1 500
18	Pose de collet à souder + Bride ronde $150 \leq DN \leq 225$	5 000

3- Extensions de réseau : 250 ≤ DN ≤ 315

<i>Activité</i>	Désignation des activités	Prix unitaire F CFA HT
I	ACTIVITES PRINCIPALES	
1	Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau 250 ≤ DN ≤ 315	1 800
2	Pose de tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 y compris les essais de pression, le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau	2 200
3	Pose de Té en fonte ou en PVC 250 ≤ DN ≤ 315	3 000
4	Pose de robinet vanne 250 ≤ DN ≤ 315	6 000
5	Pose de BE 250 ≤ DN ≤ 315	2 500
6	Pose de manchon coulissant 250 ≤ DN ≤ 315	1 500
7	Pose de bouchon 250 ≤ DN ≤ 315	1 500
8	Pose de plaque pleine 250 ≤ DN ≤ 315	1 500
9	Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315	30 000
10	Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées	70 000
11	Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40 x 20 cm ³ avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne.	70 000
II	ACTIVITES SECONDAIRES	
12	Plus-value pour dépose et pose de pavés	4 000
13	Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose	5 500
14	Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres)	10 000
15	Plus-value pour terrain rocheux	3 000
16	Pose de tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau	2 000
17	Pose de collet à souder + Bride ronde 250 ≤ DN ≤ 315	6 000

6

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

9

A

Lot 5

Lot N° 5	Intitulé : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga
Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres Ouvert National
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	Procès-verbal N°009/2025/CCMP/SP du 24/02/2025 et l'addendum autorisé par PV N°013/2025/CCMP/J du 17/03/2025
Soumissionnaire(s)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. DECA GROUP SARL 2. NADJAF BTP 3. PLOFORDEBE SERVICES 4. SETC BENIN 5. DELCOS SERVICES 6. MOUAK SERVICE 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
DECA GROUP SARL	Fourniture d'une garantie de soumission en photocopie à couleur au lieu de l'original. <i>Eliminatoire conformément aux dispositions de l'IC 20.2 (e) des instructions aux candidats (Cf. page 29 du DAO).</i>
NADJAF BTP	Non fourniture du formulaire ANT 2 ; pièce nécessaire à la qualification. <i>Ne satisfait pas au critère 2 : Antécédents de défaut d'exécution de marché.</i>
PLOFORDEBE SERVICES	<i>Collusion confirmée par l'ARMP</i>
SETC BENIN	<i>Collusion confirmée par l'ARMP</i>
DELCOS SERVICES	Non-conformité du programme d'activité fourni qui n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (section III – Programme d'activité) comme exigé dans les

A

	« Formulaires de présentation de l'offre technique » : Cf. page 89 du DAO. <i>Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des DPAO.</i>
MOUAK SERVICE	Non-validité de la lettre de déclaration de garantie pour défaut de fourniture de l'attestation d'identification des MPME délivrée par l'ADPME. <i>Eliminatoire conformément à l'IC 11.1(k) des DPAO (Cf. page 58 du DAO).</i>
Attributaire	
Nom	Néant
Montant proposé	Néant
Montant évalué (corrigé)	Néant
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga
Prix	Néant
Délai d'exécution	Néant
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans les tableaux ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Lot 1

Désignation du lot	Attributaire	Montant
Lot 1 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral	Néant	Néant
TOTAL		-

S_DECR_100473-Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) pour les lots 1, 4 et 5, en accord-cadre de deux ans, à bons de commande

4

9

11

4

Lot 4

Désignation du lot	Attributaire	Montant
Lot 4 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines	CIABA SARL	12.228 F CFA TTC
TOTAL		12.228 F CFA TTC

Lot 5

Désignation du lot	Attributaire	Montant
Lot 5 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga	Néant	Néant
TOTAL		-

Le Président a clôturé la séance à 16 heures 30 minutes.

Fait à Cotonou, le 29 juillet 2025

Le Président


Hugues MEHOU

Le Rapporteur


John DEGNIMON

Les membres


Prisca DOMINGO


Chamchiatt KOFFE


Max-Aurel AHOUANHOUN