




RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail



SOCIÉTÉ NATIONALE DES EAUX DU BENIN
SONEB



PROCES-VERBAL DE NON ATTRIBUTION PROVISOIRE

Titre du projet : Alimentation en Eau Potable des zones périurbaines de Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et de Porto-Novo.

Objet du marché : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil, de pose de conduites, des équipements hydrauliques, électromécaniques et électriques à Porto-Novo

Ligne de crédit budgétaire/prêt/crédit : 5 76 315 732 00 23 / don

Numéro d'identification : DAOI N° 009/20/SONEB/PRMP/CCMP/DDPE/S_PRMP

Juin 2020

deif
A *C* *B* *A* *U*
= *AK*



Procès-verbal de non attribution provisoire

Objet : Dossier d'Appel d'Offres N° 009/20/SONEB/PRMP/CCMP/DDPE/S_ PRMP du 25 février 2020, relatif à la fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil, de pose de conduites, des équipements hydrauliques, électromécaniques et électriques à Porto-Novo dans le cadre du projet d'alimentation en Eau Potable des zones périurbaines de Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et de Porto-Novo.

Mode de passation : Appel d'Offres International ouvert.

L'an deux mil vingt et le vendredi 19 juin à 16 heures, dans la salle de réunion du troisième étage de la Direction Générale de la SONEB, les membres de la commission ont procédé à la validation du rapport de la sous commission d'évaluation des offres constituée dans le cadre du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 111/20/SONEB/PRMP/S-PRMP/CCMP du 27 mai 2020 :

- Président : Hugues MEHOU
- Rapporteur : Audrey KPOLEDJI
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Observations
Département des Affaires Juridiques, du Contentieux, de la Documentation et des Archives	Max-Aurel AHOUANHOUN	Avec voix délibérative
FONAC	Régina Adjouavi GANSEY	Avec voix délibérative
	Paulette GANGBO	Avec voix délibérative
Direction du Développement, de la Planification et des Etudes	Yvette AGOSSOU	Avec voix délibérative
Direction Financière	Bérénice WADAÏ	Avec voix délibérative
IGIP / GITEC / IGIP AFRIQUE	Bernard BOSMAN	Avec voix délibérative
IGIP / GITEC / IGIP AFRIQUE	Gilbert AGBANLIN	Avec voix délibérative

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

Intitulé : Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil, de pose de conduites, des équipements hydrauliques, électromécaniques et électriques à Porto-Novo dans le cadre du

2
de
A G B P A → H

projet d'alimentation en Eau Potable des zones périurbaines de Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et de Porto-Novo.

Procédures	
Mode de passation	Appel d'Offres International Ouvert
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV N° 34-05/DNCMP/DC/2019 du 26 décembre 2019.
Soumissionnaires en lice	
1. SOGEA SATOM / RMT 2. ESOMIF	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
SOGEA SATOM / RMT	<ul style="list-style-type: none">- Dépassement du crédit budgétaire disponible. En effet, le montant de l'offre SOGEA SATOM / RMT est 57% plus élevé que le montant estimé des travaux et 55 % plus élevé que le montant disponible pour l'exécution du projet.
ESOMIF	<ul style="list-style-type: none">- Falsification de l'attestation de bonne exécution relative à la réalisation de l'ATEP des quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou et délivrée par la Direction Régionale de l'Eau et de l'Assainissement du Centre.- Falsification des certificats ISO 9001 et 14001 octroyés à d'autres entreprises.- Expérience spécifique de construction basée sur la consistance des travaux des marchés réalisés non prouvées.- Absence des copies légalisées des pièces d'identité du personnel proposé.- Absence de certains matériels nécessaires à l'exécution des travaux.

6

3

réf
7
6
8
9
10

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission de passation des marchés a adopté le rapport de la sous-commission d'évaluation et propose à la Personne Responsable des Marchés Publics de déclarer l'appel d'offres infructueux et de procéder à sa relance dans les meilleurs délais.

Le Président a clôturé la séance à 18 heures.

Fait à Cotonou, le vendredi 19 juin 2020

Le Président


Hugues MEHOU


Le Rapporteur



Audrey KPOLEDJI

Les membres


Yvette AGOSSOU


Max-Aurel AHOUANHOUN


Bérénice WADAÏ


Régina Adjouavi GANSEY


Paulette GANGBO


Bernard BOSMAN


Gilbert AGBANLIN