




RÉPUBLIQUE DU BENIN  
Fraternité- Justice-Travail



SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN  
SONEB



**PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE**

**Objet de l'appel d'offres :**

**Acquisition de matériels roulants dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Boukombé, Covè, Zagnanado et leurs localités environnantes au profit de la SONEB**

Février 2020



BBB

ca sf s Ag e

## Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet :** Dossier d'Appel d'Offres n°020/19/SONEB/DG/PRMP/CCMP/ DDPE/S-PRMP relatif à l'acquisition de matériels roulants dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Boukombé, Covè, Zagnanado et leurs localités environnantes au profit de la SONEB.

L'an deux mil vingt et le jeudi 20 février à dix heures, dans la salle de réunion du troisième étage de la SONEB, les membres de la commission ont procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 012/20/SONEB/DG/PRMP/S-PRMP du 30 janvier 2020

- Président : Hugues MEHOU
- Rapporteur : Kevin AHOUANJINO
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité
SONEB	Yvonnick AZANDOSSESSI	Rep. PRMP
SONEB	Ludovic PARBEY	FONAC
SONEB	Pédespan DESSOU	Rep. DF
SONEB	Idrissou HOUZEROU	Rep. DAAG
SONEB	Max-Aurel AHOUANHOUN	Rep. DAJCDA
CAA	Badarou BACHIROU DRAMANE	Rep. CAA

6



Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

<b>Lot N° 1</b>	<b>Intitulé : fourniture d'un véhicule pick-up 4x4 double cabine et d'une station wagon 4x4</b>	
<b>Procédures</b>		
<b>Mode de passation</b>	<b>Appel d'offres</b>	
<b>Justification</b>	Néant	
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	Néant	
<b>Soumissionnaire(s)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les Bagnoles Motors (LBM)</li> <li>- Fox International</li> <li>- CFAO Motors</li> </ul>		
<b>Soumissionnaires écartés</b>		
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Motifs</b>	
LBM	Copie du contrat de cession/distribution non présenté (Pièce éliminatoire)	
Fox International	Autorisation du fabricant non valide (pièce éliminatoire)	
<b>Attributaire</b>		
Nom	<b>CFAO Motors</b>	
Montant proposé	<b>51 800 000 FCFA HT-HD</b>	
Montant évalué (corrigé)	Néant	
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>		
Objet du marché	Acquisition de matériels roulants dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Boukombé, Covè, Zagnanado et leurs localités environnantes au profit de la SONEB (lot 1).	
Prix	51 800 000 FCFA HT-HD	
Délai d'exécution	2 mois	
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant	

BOB

C

af

A

d  
e

Variante pris en compte (cas échéant)	Néant	
Autres	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation lot 1	Attributaire	Montant
fourniture d'un véhicule pick-up 4x4 double cabine et d'une station wagon 4x4	CFAO Motors	51 800 000 FCFA HT-HD
<b>TOTAL</b>		<b>51 800 000 FCFA HT-HD</b>

5

6

BDB    2    1/2    A

<b>Lot N° 2</b>	<b>Intitulé : fourniture de deux (2) motos</b>	
<b>Procédures</b>		
<b>Mode de passation</b>	<b>Appel d'offres</b>	
<b>Justification</b>	Néant	
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	Néant	
<b>Soumissionnaire(s)</b>		
CFAO Motors		
<b>Soumissionnaires écartés</b>		
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Motifs</b>	
Néant	Néant	
<b>Attributaire</b>		
<b>Nom</b>	<b>CFAO Motors</b>	
<b>Montant proposé</b>	<b>2 875 000 FCFA HT-HD</b>	
<b>Montant évalué (corrigé)</b>	Néant	
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>		
<b>Objet du marché</b>	Acquisition de matériels roulants dans le cadre du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Boukombé, Covè, Zagnanado et leurs localités environnantes au profit de la SONEB (lot 2).	
<b>Prix</b>	2 875 000 FCFA HT-HD	
<b>Délai d'exécution</b>	20 jours	
<b>Part de sous-traitance (le cas échéant)</b>	Néant	
<b>Variante pris en compte (cas échéant)</b>	Néant	
<b>Autres</b>	Néant	

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Désignation lot 2	Attributaire	Montant
fourniture de deux (2) motos	CFAO Motors	2 875 000 FCFA HT-HD
<b>TOTAL</b>		<b>2 875 000 FCFA HT-HD</b>

La Présidente a clôturé la séance à 12 heures 45

Fait à Cotonou, le jeudi 20 février 2020

**La PRMP**



Hugues MEHOU

**Le Rapporteur**



Kevin AHOUANJINOU


**Les membres**



Idrissou HOUZEROU



Max-Aurel AHOUANHOUN



Pédespan DESSOU



Yvonnick AZANDOSSESSI



Badarou BACHIROU DRAMANE

Ludovic PARBEY