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PROJET DE RENFORCEMENT DU SYSTEME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE
LA VILLE DE COTONOU ET SES AGGLOMERATIONS PHASES III

PROCES VERBAL D’'ATTRIBUTION PROVISOIRE
Avis d’appel d’offres n°003/23/SONEB/DG/PRMP/DDPE du 13/02/2023
Référence : T_DDPE_71472

Objet du dossier d’appel d’offres :

Fourniture et pose des équipements électromécaniques et électriques des forages et
travaux de génie civil (lot 3) dans le cadre du projet de renforcement du systéme
d’alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations phases I11.
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Objet : Appel d’offres n°003/23/SONEB/DG/PRMP/DDPE du 13/02/2023 relatif a la
Fourniture et pose des équipements €lectromécaniques et électriques des forages et travaux
de génie civil (lot 3) dans le cadre du projet de renforcement du systéme d’alimentation en
eau potable de la ville de Cotonou et ses agglomérations phases III

Mode de passation : Appel d’offres international

L’an deux-mil-vingt-trois et le mercredi douze juillet & dix heures, dans la salle de
conférence du 3 étage de la Direction Générale de la Société Nationale des Eaux du
Bénin (SONEB) a Cotonou, la commission d’ouverture et d’évaluation des offres s’est
réunie en vue de I’attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part a cette séance les personnes dont les noms suivent :

Nom Prénoms Structure d’origine

MEHOU Hugues PRMP (Président)

AGOSSOU Yvette DDPE/SONEB (Rapporteur)
EDJROKINTO T. Hervé DF SONEB

AHOUANHOUN Max Aurel DAJCDA SONEB

ZOTOGBE Prisca CAA/MEF

POGNON Claude Coffi Cabinet MERLIN/SETEM-BENIN
ATINDEHOU Léonide Cabinet MERLIN/SETEM-BENIN
DUTRIEZ Guy EGIS EAU/ACEP (a distance).

Les résultats de 1I’évaluation des offres se présentent dans le tableau de synthése ci-apres :

Intitulé : Fourniture et pose des équipements ¢lectromécaniques et
électriques des forages et travaux de génie civil (lot 3) dans le cadre

Lot unique du projet de renforcement du systéme d'AEP de la ville de Cotonou et
ses agglomérations, phase III.
Procédures
Mode de passation Appel d’offres international
Justification Néant

Référence de I’autorisation ;
. Neant.
de I’organe de controle




Soumissionnaires

RMT

Groupement SOGETEC SA / WATEC
- CGC INTERNATIONAL
- Groupement MAKISSA SERVICES/L.K. HOLDING.

Soumissionnaires écarteés :

Motifs

Le chef de file WATEC n’a pas fourni de certificat ISO 14 001

Groupement  SOGETEC  SA /| r" loice 1S 11.1, J-2 des Données particuliéres de I’appel
WATEC d’offre)
CGC INTERNATIONAL Offre économiquement moins avantageuse pour la SONEB

- Fourniture d’attestations frauduleuses de bonne fin
Groupement MAKISSA d’exécution des travaux pour les expériences générales (4.2 a)

SERVICES/L.K. HOLDING

et spécifiques (4.2 b) ;

- Insuffisance d’expériences du Directeur des travaux (deux
expériences pertinentes fournies sur trois requises)

Attributaire
Nom RMT
Montant propose 2 645 702 227 FCFA HT/HD
Montant évalué (corrigé) 2 645 728 957 FCFA HT/HD

Principales dispositions permettant I’établissement du marché

Fourniture et pose des équipements électromécaniques et €lectriques
des forages et travaux de génie civil (lot3) du Projet de renforcement

Objet du marché du systéme d’alimentation en eau potable de la ville de Cotonou et ses
agglomérations phases III

Prix 2 645 728 957 FCFA HT/HD

Délai d’exécution 12 mois

Part de sous-traitance (le cas | Ngant

échéant)

Variante pris en compte (cas | Naant

échéant)

Autres Néant

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d’ouverture
et d’évaluation des offres attribue provisoirement le marché portant Fourniture et pose des
équipements électromécaniques et électriques des forages et travaux de génie civil (lot 3)
dans le cadre du projet de renforcement du systéme d’alimentation en eau potable de la
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ville de Cotonou et ses agglomérations phases 111, a ’entreprise RMT pour un montant de
deux milliard six cent quarante-cinq millions sept cent vingt-huit mille neuf cent
cinquante-sept (2 645 728 957) F CFA HT HD.

Le Président a cloturé la séance a 13 heures.

Fait a Cotonou, le 12 juillet 2023
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