

# REPUBLIQUE DU BENIN



SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN

## PROCES-VERBAL DE NON ATTRIBUTION

Avis d'appel d'offres n° 022/24/SONEB/DG/PRMP/DDPE du 08/07/2024

Référence SIGMAP : T\_DDPE\_85592

**Objet :** *Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II*

**Source de financement :** Banque Européenne d'Investissement (BEI)

**Gestion :** 2024

**Imputation budgétaire :** 24000000

**Accord de prêt :** N°FI 96512 du 29 décembre 2023

Février 2025

J.B. M

A

## Procès-verbal de non attribution

**Objet :** Dossier d'Appel d'Offres International n° T\_DECR\_85592 relatif à la fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II

**Mode de passation :** Appel d'Offres Ouvert International

L'an deux mil vingt-cinq et le vendredi sept février à 09 heures 35 minutes, dans la salle de conférence du 3<sup>ème</sup> étage (bureau 311) de la Direction Générale de la SONEB, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) s'est réunie en vue de procéder, à l'attribution du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 217/24/SONEB/DG/PRMP/DDPE/SP du 24 septembre 2024.

- Président : MEHOU Hugues, Personne Responsable des Marchés Publics
- Rapporteur : KAKA Dieu-donné, représentant le Directeur du Développement, de la Planification et des Etudes, Ingénieur AEPA
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Fonction/Qualité	Observations
Personne Responsable des Marchés Publics	AKPEMIAKOU Stéphane	Assistant PRMP	Voix délibérative
Caisse Autonome de Gestion de la Dette	CAKPO S. Paul Guy Lionel	Chef Service Analyse et structuration des financements/Représentant	Voix délibérative
Département des Affaires Juridiques, du Contentieux, de la Documentation et des Archives	AHOUANHOUN Max-Aurel	Juriste/Représentant	Voix délibérative
Direction Financière/SONEB	PADONOU Gafari	Comptable/Représentant	Voix délibérative
Groupe IGIP Afrique / IGIP	CHABI Gilbert	Ingénieur projet/Représentant	Voix délibérative

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le tableau synthèse ci-après :

<b>Lot unique</b>	<b>Intitulé :</b> Dossier d'Appel d'Offres International n° T_DECR_85592 relatif à la fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II
<b>Procédures</b>	
<b>Mode de passation</b>	Appel d'Offres Ouvert International
<b>Justification</b>	Néant
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	Néant
<b>Soumissionnaire(s)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- GROUPEMENT EAST INDIA UDYOG LIMITED /MN RAMESH ENGINEERS AND CONTRACTOR</li> <li>- GROUPEMENT RMT / EIFFAGE GENIE CIVIL</li> <li>- GROUPEMENT VISHNU PRAKASH R PUNGLIA LIMITED / MOHAN MUTHA EXPORTS PVT LTD</li> <li>- CHINA GEO - ENGINEERING CORPORATION INTERNATIONAL LTD</li> <li>- PRO WATER RWANDA LTD</li> </ul>	
<b>Soumissionnaires écartés</b>	
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Motifs</b>
GROUPEMENT EAST INDIA UDYOG LIMITED /MN RAMESH ENGINEERS AND CONTRACTOR	<p>Insuffisance dans la proposition technique du soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence des photocopies légalisées des pièces d'identité et attestation de travail du personnel proposé ;</li> <li>- Non-conformité du diplôme du directeur des travaux et conducteur des travaux topographiques proposés ;</li> <li>- Le directeur des travaux et le conducteur des travaux de Génie civil ne justifient pas la pratique professionnelle de la langue française ;</li> <li>- Le conducteur des travaux de Génie civil ne justifie pas d'expériences dans les projets de construction d'ouvrages de génie civil hydraulique (Château d'eau, Réservoir, Bâtiments de traitement / pompage / Bâtiments de forage, etc...)</li> <li>- Absence de preuves de propriété du propriétaire des matériels (Véhicule de liaison pick - up 4x4, Camions à benne d'au moins 10 tonnes et Pelle hydraulique) proposés.</li> </ul>
GROUPEMENT RMT / EIFFAGE GENIE CIVIL	<p>Insuffisance dans la proposition technique du soumissionnaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence d'attestation de travail du personnel ;</li> <li>- Conducteur des travaux topographiques proposé n'a pas suffisamment d'expériences (Ingénieur 02 ans au lieu de 05 ans exigé dans le DAO).</li> </ul>

A2

14

3

f

8

4

ca

J

GROUPEMENT VISHNU PRAKASH R PUNGLIA LIMITED / MOHAN MUTHA EXPORTS PVT LTD	Insuffisance dans la proposition technique du soumissionnaire : - Manque de précision dans la liste du personnel proposé avec une liste pour chaque membre du groupement, sans aucune indication sur les experts à évaluer ; - Non description de l'exécution des ouvrages de génie civil ; - Non fourniture des fiches techniques des fournitures manufacturées.
CHINA GEO - ENGINEERING CORPORATION INTERNATIONAL LTD	Ne satisfait pas au critère « <i>Capacité financière</i> » en son point 3.1 (ii) pour non exhaustivité des travaux en cours déclarés dans l'offre
PRO WATER RWANDA LTD	Insuffisance dans la proposition technique du soumissionnaire : - Le calendrier d'exécution des travaux n'est pas cohérent avec les ouvrages objet de ce DAO. Il se réfère entre autres au projet de zone franche industrielle au Bénin ; - La méthodologie d'exécution n'est pas cohérente avec les ouvrages objet de ce DAO. Elle expose les travaux de plomberie, topographie, traversée de la lagune et zones marécageuses en lieu et place des ouvrages de génie civil et équipements électromécaniques et électriques ; - Fiches techniques des fournitures manufacturées fournies non conformes avec celles exigées dans le DAO ; - Programme / calendrier de mobilisation en inadéquation avec le personnel et matériel exigés dans le présent DAO.

#### Attributaire

Nom	/
Montant proposé	/
Montant évalué (corrigé)	/

#### Principales dispositions permettant l'établissement du marché

Objet du marché	Fourniture de matériels et exécution des travaux de génie civil et de pose des équipements hydrauliques, électriques et électromécaniques dans le cadre du projet de renforcement du système d'AEP de la ville de Djougou et ses environs, phase II
Prix	/
Délai d'exécution	/
Part de sous-traitance	/
Variante pris en compte	/
Autres	/

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) propose que le marché soit déclaré infructueux pour défaut de qualification de tous les soumissionnaires.

Le Président a clôturé la séance à 09 heures 50 minutes.

Fait à Cotonou, le 07 février 2025

**Le Président**

  
Hugues MEHOU

**Le Rapporteur**

  
Dieu-donné KAKA

**Les membres**

  
Stéphane AKPEMIAKOU

  
Paul Guy Lionel S. CAKPO

  
Max-Aurel AHOUANHOUN

  
Gafari PADONOU

  
CHABI Gilbert