

RÉPUBLIQUE DU BENIN
Fraternité- Justice-Travail



SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN

PROCES VERBAL D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Objet du dossier d'appel d'offres :

Acquisition d'outillages

Octobre 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Acquisition d'outillages

L'an deux mil vingt et un et le douze octobre à seize heures, dans la salle de réunion A1 du CFME de la SONEB sis à Akpakpa, la Commission d'ouverture et d'évaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service n° 2375/21/SONEB/PRMP/SPRMP du 23 septembre 2021 :

- Président : Hugues MEHOU
- Rapporteur : Martin ADANDE
- Membres :

Administration	Nom et Prénom(s)	Qualité
Direction de l'Exploitation et de la Coordination du Réseau	Euphrem ZINSOU	Rpt DECR
Direction Financière	Raymond PADONOU KPATINDE	Financier
FONAC	GANGBO Paulette	Personne ressource
Département des Affaires Juridiques, du Contentieux, de la Documentation et des Archives	Max-Aurel AHOUANHOUN	Juriste

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

Lot unique	Intitulé : Acquisition d'outillages
Procédures	
Mode de passation	Demande de renseignements et de prix
Justification	Néant
Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle	PV n° 300/2021/CCMP du 24/8/2021.
Soumissionnaires	
<ul style="list-style-type: none"> - OLASHADE Corporation - LA TERRE PROMISE - MB TECHNOLOGIES - DRACAENA - ERM AFRIQUE - MEHO BENIN SERVICE - GROUP 2JBC BUSINESS TIME 	
Soumissionnaires écartés	
Soumissionnaires	Motifs
OLASHADE Corporation	<ul style="list-style-type: none"> - Non-conformité pour défaut de renseignement des spécifications techniques de l'item 30 relatif au Niveau de maçon à bulles en aluminium 400 × 40 × 15 (éliminatoire) à la DRP ; - Non-conformité de l'échantillon de l'item 78 relatif au Tournevis isolé pour vis cruciforme (éliminatoire)
LA TERRE PROMISE	Défaut de fourniture des fiches techniques des items 61 à 69 (éliminatoires).
DRACAENA	<ul style="list-style-type: none"> - Proposition de délais de livraison allant de 3 à 96 mois pour 3 mois requis pour chaque outil ; - Défaut de fourniture des fiches techniques des items 61 à 69 (éliminatoires) ; - Non-conformité de l'échantillon de l'item 78 relatif au Tournevis isolé pour vis cruciforme (éliminatoire)
ERM AFRIQUE	<ul style="list-style-type: none"> - Non-conformité pour défaut de renseignement des spécifications techniques de l'item 30 relatif au Niveau de maçon à bulles en aluminium 400 × 40 ×

B

A

C

+

S

✓


	15 (éliminatoire) à la DRP ; - Non-conformité de l'échantillon de l'item 78 relatif au Tournevis isolé pour vis cruciforme (éliminatoire)
MEHO BENIN SERVICE	- Non-conformité pour défaut de renseignement des spécifications techniques de l'item 30 relatif au Niveau de maçon à bulles en aluminium 400 × 40 × 15 (éliminatoire) à la DRP ; - Défaut de fourniture d'échantillons (éliminatoire)
GROUP 2JBC BUSINESS TIME	- Non-conformité pour défaut de renseignement des spécifications techniques de l'item 30 relatif au Niveau de maçon à bulles en aluminium 400 × 40 × 15 (éliminatoire) à la DRP ; - Non-conformité des spécifications techniques de l'item 60 (Jeu de clés à douille de 6 à 32 avec criquet et rallonge) (éliminatoire) ; - Non-conformité de l'échantillon du Tournevis pour vis à fente 100 × 3,0 × 0,5 (item 40) (éliminatoire).
Attributaire	
Nom	MB TECHNOLOGIES
Montant proposé	62.282.388 FCFA TTC
Montant évalué (corrigé)	62.282.388 FCFA TTC
Principales dispositions permettant l'établissement du marché	
Objet du marché	Acquisition d'outillages
Prix	62.282.388 FCFA TTC
Délai d'exécution	3 mois
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant

Au regard des informations inscrites dans le(s) tableau(x) ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'évaluation des offres attribue provisoirement le marché relatif à l'Acquisition d'outillages au soumissionnaire **MB TECHNOLOGIES** pour un montant de **soixante-deux millions deux-cent quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-huit (62.282.388) FCFA TTC** et un délai de livraison de **trois (3) mois**.

Le Président a clôturé la séance à 11 heures 10 minutes.

Fait à Cotonou, le 12 octobre 2021


Le Président


Hugues MEHOU


Le Rapporteur


Martin ADANDE

Les membres


Euphrem ZINSOU


Raymond PADONOU KPATINDE


Max-Aurel ANOUANHOUN


Paulette GANGBO

