

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN

(SONEB)

MARCHE DE SERVICES



PROCES-VERBAL D'OUVERTURE DES OFFRES

*Avis d'appel à concurrence N°028/24/SONEB/DG/PRMP/DECR/SP-PRMP du
22/08/2024*

Objet : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau
(extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par
accord-cadre à bons de commande)

Source de financement : Budget autonome (fonds propres)

Gestions : 2024-2026

Imputation budgétaire : 63000000

Accord de prêt : *Néant*

Commencé le : 20/09/2024

Achevé le : 20/09/2024

Septembre 2024

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Procès-verbal d'ouverture des plis

Objet : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National

L'an deux mil vingt-quatre et le vendredi vingt septembre à dix heures, dans la salle A1 du Centre de Formation aux Métiers de l'Eau (CFME) de la SONEB, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis relatifs au marché cité en objet.

Ce dossier d'appel à concurrence a fait l'objet de publication dans les canaux ci-après :

- Le journal LA NATION N°8561 du 26 août 2024 ;
- Le site web de la SONEB www.soneb.bj du 26 août au 17 septembre 2024 ;
- Le Journal des Marchés Publics N°397 du 26 août 2024 ;
- Le SIGMAP le 26 août au 17 septembre 2024.

La date limite de remise des offres avait été fixée au 17 septembre 2024. A la suite de la prise d'un addendum, la date d'ouverture a été portée au 20 septembre 2024.

Le dossier d'appel à concurrence a été validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics suivant le procès-verbal N°087/2024/CCMP/SP du 22 août 2024 et l'addendum autorisé par PV N° 106/24/CCMP/J du 10 septembre 2024.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 211/24/SONEB/DG/PRMP/SP et la lettre N°0348/24/SONEB/DG/PRMP/SP du 16 septembre 2024 :

- Présidente : Chamchiatt KOFFE ; représentant PRMP
- Rapporteur : John DEGNIMON ; représentant DECR
- Membres :

Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Yvonnick AZANDOSSESSI	Représentant	Avec voix délibérative
DF	Gafari PADONOU	Représentant	Avec voix délibérative
DAJCDA	Max-Aurel AHOUANHOUN	Juriste	Avec voix délibérative
CCMP	Ramane A. AGNORO	Représentant	Avec voix délibérative

Procédure N° S_DECR_85674 relative à la réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

1
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Les prestations sont réparties en cinq (05) lots comme suit :

- Lot 1 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral ;
- Lot 2 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département de l'Atlantique ;
- Lot 3 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements de l'Ouémé et du Plateau ;
- Lot 4 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines ;
- Lot 5 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga.

Aux date et heure limites de dépôt des offres, trente-trois (33) candidats ont retiré le dossier et seize (16) ont déposé leurs plis ainsi qu'il suit :

- Lot 1 : cinq (5) plis
- Lot 2 : onze (11) plis
- Lot 3 : onze (11) plis
- Lot 4 : dix (10) plis
- Lot 5 : sept (7) plis.

Après avoir vérifié que le quorum est atteint, la Présidente de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ouvert la séance par la lecture des noms des soumissionnaires dont les offres ont été réceptionnées et enregistrées dans le registre spécial des offres. Il s'agit de :

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Lots	Observations
1.	RAEPE-BTP	20/09/24 08h00	DOHO Henri 97 44 90 73	Bénin	2	1 Original 1 Copie 1 Clé USB
2.	TM et FILS	20/09/24 08h01	ABOUDOU Faroukou 97 98 91 90	Bénin	3-5	2 Originaux 2 Copies 2 Clés USB
3.	REPERA SARL	20/09/24 08h02	WELE Moudachirou 90 89 09 83	Bénin	1-2-3	3 Originaux 3 Copies 3 Clés USB
4.	GTR SARL	20/09/24 08h03	GANSE Ange 97 56 23 01	Bénin	3-4-5	3 Originaux 3 Copies 3 Clés USB

N°	Soumissionnaire	Date et heure de dépôt	Identité et contact du porteur	Pays d'origine	Lots	Observations
5.	LAN TIB BTP	20/09/24 08h18	ZINHOUI Alphonse 97 34 61 92	Bénin	2-4-5	3 Originaux 3 Copies 3 Clés USB
6.	VALKO SARL	20/09/24 08h24	SODJI Juste 94 01 20 85	Bénin	2-3-4	3 Originaux 3 Copies 3 Clés USB
7.	SUPER SERVICES BTP	20/09/24 08h26	HOUNHAGNI Michel 62 02 02 02	Bénin	1-3	2 Originaux 2 Copies 2 Clés USB
8.	VICO SARL	20/09/24 08h41	LANI-YONOU Pierre 66 06 15 75	Bénin	1-3-4- 5	4 Originaux 4 Copies 4 Clés USB
9.	SETC BENIN	20/09/24 08h42	KEITCHION Edgard 95 45 02 94	Bénin	2-3-4- 5	4 Originaux 4 Copies 4 Clés USB
10.	PLOFORDEBE SARL	20/09/24 08h43	AZEHOUNGBO Thierry 97 42 42 65	Bénin	2-3-4- 5	4 Originaux 4 Copies 4 Clés USB
11.	CIABA SARL	20/09/24 08h44	GANTA Noé 96 65 90 90	Bénin	2-4	2 Originaux 2 Copies 2 Clés USB
12.	ARCHI DEAL	20/09/24 08h53	FIOMEGBE Gbéhonou 66 00 26 72	Bénin	2	1 Original 1 Copie 1 Clé USB
13.	L'AIGLE ROYAL AU ROCHER	20/09/24 08h58	Laurence SOHOUGAN 96 93 26 31	Bénin	4-5	2 Originaux 2 Copies 2 Clés USB
14.	GBETONDI ET COMPANYY	20/09/24 09h03	LANOUKON Anicet 94 56 69 94	Bénin	2-3-4	3 Originaux 3 Copies 3 Clés USB
15.	EGEB SARL	20/09/24 09h06	VATIKPA Dieudonné 96 55 42 17	Bénin	1-2-3	3 Originaux 3 Copies 3 Clés USB
16.	JJ TELECOMS	20/09/24 09h20	OGA Mohamed 95 75 59 00	Bénin	1-2-3- 4	4 Originaux 4 Copies 3 Clés USB

La Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a ensuite procédé à la recevabilité et à l'ouverture des plis.

Examen de la recevabilité des plis

Tableau de recevabilité des plis

N°	Soumissionnaires	
	Eléments à vérifier	
1.	Respect de la date et de l'heure limites de dépôt des plis	Oui
2.	Respect du caractère anonyme des plis	Oui
3.	Respect de l'intégrité des plis	Oui
4.	Respect de la condition de retrait du DAC	Oui
Acceptation pour l'ouverture des offres : Accepté/Rejeté (le non-respect de l'une quelconque des dispositions entraîne le rejet du pli)		
2	RAEPE-BTP	Accepté
3-5	TM et FILS	Accepté
1-2-3	REPERA SARL	Accepté
3-4-5	GTR SARL	Accepté
2-4-6	LAN TIB BTP	Accepté
2-3-4	VALKO SARL	Accepté
1-3	SUPER SERVICES BTP	Accepté
1-3-4-5	VICO SARL	Accepté
2-3-4-5	SETC BENIN	Accepté
2-3-4-5	PLOFORDEBE SARL	Accepté
2-4	CIABA SARL	Accepté
2	ARCHI DEAL	Accepté
4-5	L'AIGLE ROYAL AU ROCHER	Accepté
2-3-4	GBETONDJI ET COMPANY	Accepté
1-2-3	EGEB SARL	Accepté
1-2-3-4	JJ TELECOMS	Accepté

Ouverture des plis

L'ouverture des plis a consisté à la vérification de la présence matérielle des pièces essentielles constitutives de chaque offre. Les offres ainsi que les documents jugés les plus importants qui y sont annexés, ont été paraphés par les membres présents de ladite commission. Les résultats de cette vérification sont consignés dans le tableau ci-après





Tableau d'ouverture des plis (soumissionnaires 1 à 8)

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires																				
		RAEPE-BTP			TM et FILS			REPERA SARL			GTR SARL			LAN TIB BTP		VALKO SARL		SUPER SERVICES BTP		VICO SARL		
	Lots	2	3	5	1	2	3	3	4	5	2	4	5	2	3	4	1	3	1	3	4	5
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
5.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
7.	Confirmation écrite habitant le signataire de l'offre	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9.	Montant FCFA HT de l'offre	3.106,5	12.422	12.282	-	-	-	1.469.900	1.472.400	1.472.400	2.909	2.941	2.506	-	-	-	8.258	8.464	4.901	4.901	4.901	5.627
10.	Montant FCFA TTC de l'offre	3.665,67	14.658	14.493	24.196	24.196	25.494	1.734.482	1.737.432	1.737.432	3.433	3.470	2.958	14.838	14.838	16.926	9.744	9.988	5.783	5.783	5.783	6.639
11.	Rabais	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
12.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13.	Programme d'activité chiffré daté, signé et cacheté	F*(1)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14.	Garantie de soumission	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
15.	Lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
16.	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires																				
		RAEPE-BTP		TM et FILS			REPERA SARL			GTR SARL					LAN TIB BTP		VALKO SARL		SUPER SERVICES BTP		VICO SARL	
	Lots	2	3	5	1	2	3	3	4	5	2	4	5	2	4	5	1	3	1	3	4	5
17.	Etats financiers (2021 ; 2022 et 2023)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
18.	Bilan d'ouverture (entreprises naissantes)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
19.	Formulaire de renseignement sur le candidat	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
20.	Formulaire de renseignement sur le groupement	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
21.	Accord ou la promesse d'accord de groupement	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
22.	Formulaire ANT 2	F	F	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF
23.	Programme d'activités signé	NF	F**(2)	F**(2)	F*	F*	F*	F	F	F	F*	F*	F*	F	F	F	F	F	F	F	F	F
24.	Méthode d'exécution signé	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
25.	Liste du personnel clé signé (anciennes entreprises + entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
26.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel clé (anciennes entreprises + entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
27.	Liste du matériel signé	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
28.	Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
29.	Liste du personnel d'encadrement (entreprises naissantes)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
30.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel d'encadrement (entreprises naissantes)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
31.	Prestations similaires (anciennes entreprises)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
32.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F	F	F*	F*	F*	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
33.	Attestation d'assurance risques professionnels (Responsabilité civile professionnelle pour entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
34.	Copie de la police d'assurance responsabilité des risques professionnels (Responsabilité civile chef d'entreprise souscrite par le soumissionnaire)	F	F	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF







N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires																				
		RAEPE-BTP	TM et FILS			REPERA SARL			GTR SARL			LAN TIB BTP		VALKO SARL		SUPER SERVICES BTP		VICO SARL				
	Lots	2	3	5	1	2	3	3	4	5	2	4	5	2	3	4	1	3	1	3	4	5
35.	Engagement de payer au personnel d'exécution (agents de sécurité) au minimum le SMIG et leur déclaration à la CNSS	NF	F	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	F	F	NF	NF	NF	NF	NF	NF
36.	Original ou la copie légalisée de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37.	Attestation d'identification du statut de MPMME délivrée par l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME)	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF

Légende : F= Fourni ; SO= Sans objet ; NF= Non Fourni ; N= Néant ; F*= Fourni avec réserve.

Observations :

- 1 RAEPE-BTP : le soumissionnaire a fourni un Devis Quantitatif et Estimatif dont le contenu est identique au Programme d'Activité Chiffré du DAO.
- 2 TM ET FILS : le soumissionnaire a fourni les spécifications techniques mais elle ne porte pas le titre programme d'activité.
- 3 REPERA SARL : le programme d'activité est incomplet.
- 4 GTR SARL : l'engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique n'est pas signé.
- 5 LAN TIB BTP : le programme d'activité n'est pas signé.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Tableau d'ouverture des plis (soumissionnaires 9 à 16)

N°	Eléments à vérifier	Soumissionnaires																		
		SETC BENIN				PLOFORDEBE SARL			CIABA SARL		ARCHI DEAL	L'AIGLE ROYAL AU ROCHER		GBETONDJI ET COMPANYY			EGEB SARL		JJ TELECOMS	
	Lots	2	3	4	5	2	3	4	2	4	2	4	5	2	3	4	1	2	3	4
1.	Enveloppes marquées « RETRAIT » (le cas échéant)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2.	Enveloppes marquées « REMPLACEMENT » (le cas échéant)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3.	Enveloppes marquées « MODIFICATION » (le cas échéant)	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4.	Enveloppes intérieures et les mentions (2)	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
5.	Présence de clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NF	NF
6.	Présence de l'offre scannée sur clé USB	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NF	NF
7.	Confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
8.	Lettre de soumission datée, signée et cachetée	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
9.	Montant HT de l'offre	4.625	4.625	4.625	5.356	4.721	4.721	4.721	8.155	8.373	17.052.370	23.633.500	17.305.932	9.392	9.392	9.392	9.658	9.622	9.628	24.239.978
10.	Montant TTC de l'offre	5.457	5.457	5.457	6.321	5.571	5.571	5.571	9.623	9.880	20.121.797	27.887.530	20.421.000	11.083	11.083	11.083	11.396	11.354	11.361	28.603.174
11.	Rabais	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
12.	Bordereau des Prix Unitaires daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
13.	Programme d'activité chiffré daté, signé et cacheté	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
14.	Garantie de soumission	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	F	SO	SO	F	F	F	SO	SO	SO	SO

(Signature)

(Signature)

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires																					
		SETC BENIN				PLOFORDEBE SARL				CIABA SARL		ARCHI DEAL		L'AIGLE ROYAL AU ROCHER		GBETONDJI ET COMPANY		EGEB SARL		JJ TELECOMS			
	Lots	2	3	4	5	2	3	4	5	2	4	2	4	2	4	2	3	1	2	1	2	3	4
15.	Lettre de déclaration de garantie	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	F	F	F	SO	SO	F	F	F	F	F	F
16.	Attestation de capacité financière	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	F	F	F	F	F	F
17.	États financiers (2021 ; 2022 et 2023)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	F	F	SO	SO	SO	SO	F	SO	SO	SO	SO	F	F	F
18.	Bilan d'ouverture (entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	SO	SO	SO	F	F	F	SO	F	F	SO	SO	SO	SO
19.	Formulaire de renseignement sur le candidat	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	F	F	F	F	F	F
20.	Formulaire de renseignement sur le groupement	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
21.	Accord ou la promesse d'accord de groupement	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO
22.	Formulaire ANT 2	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NF	NF	NF	F	F	F	F
23.	Programme d'activités signé	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
24.	Méthode d'exécution signé	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
25.	Liste du personnel clé signé (anciennes entreprises + entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	NF	F
26.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel clé (anciennes entreprises + entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
27.	Liste du matériel signé	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
28.	Preuves de disponibilité des moyens matériels	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
29.	Liste du personnel d'encadrement (entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	SO	SO	SO	F	F	F	SO	F	F	SO	SO	SO	SO
30.	Preuves des expériences et de qualifications du personnel d'encadrement (entreprises naissantes)	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	SO	SO	SO	F	F	SO	SO	F	F	SO	SO	SO	SO
31.	Prestations similaires (anciennes entreprises)	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	SO	F	F	SO	SO	SO	SO	F	F	SO	SO	NF	F	NF	NF
32.	Engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Procédure N° S_DECR_85674 relative à la réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

10

N°	Éléments à vérifier	Soumissionnaires																							
		SETC BENIN				PLOFORDEBE SARL				CIABA SARL		ARCHI DEAL		L'AIGLE ROYAL AU ROCHER		GBETONDI ET COMPANYY			EGEB SARL			JJ TELECOMS			
	Lots	2	3	4	5	2	3	4	5	2	4	2	2	4	5	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4
33.	Attestation d'assurance risques professionnels (Responsabilité civile professionnelle pour entreprises naissantes ou n'ayant pas trois (3) années d'existence)	F	F	F	F	F	F	F	F	SO	SO	F	F	F	F	SO	SO	SO	NF	NF	NF	SO	SO	SO	SO
34.	Copie de la police d'assurance responsabilité des risques professionnels (Responsabilité civile chef d'entreprise souscrite par le soumissionnaire)	F	F	F	F	F	F	F	F	NF	NF	F	F	NF	NF	NF	NF	NF	F	F	F	NF	NF	NF	NF
35.	Engagement de payer au personnel d'exécution (agents de sécurité) au minimum le SMIG et leur déclaration à la CNSS	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
36.	Original ou la copie légalisée de l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier (RCCM)	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
37.	Attestation d'identification du statut de MPME délivrée par l'Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (ADPME)	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF	NF

Légende : F= Fourni ; SO= Sans objet ; NF= Non Fourni ; N= Néant ; F*= Fourni avec réserve.

En outre, la vérification de la présence des pièces a donné lieu aux observations suivantes :

- des soumissionnaires : Néant
- des membres de la COE : Néant
- des membres de l'organe de contrôle : Néant

Les listes de présence à cette séance sont en annexe.

La Présidente a clôturé la séance à 19 heures 50 minutes.


Fait à Cotonou, le 20 septembre 2024

La Présidente



Chamchiatt KOFFE

Le Rapporteur



John DEGNIMON

Les membres



Gafari PADONOU




Yvonnick AZANDOSSESSI



Max-Aurel AHOUANHOUN

L'organe de contrôle



Ramane A. AGNORO