

SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN
(SONEB)

MARCHE DE SERVICES



**PROCES-VERBAL DE REPRISE D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE**

*Avis d'appel à concurrence N°028/24/SONEB/DG/PRMP/DECR/SP-PRMP du
22/08/2024*

Objet : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

Source de financement : Budget autonome (fonds propres)

Gestion : 2024-2026

Commencé le : 26/11/2024

Achevé le : 26/11/2024

Novembre 2024

Handwritten initials and signatures in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

Procès-verbal d'attribution provisoire

Objet : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National

L'an deux mil vingt-quatre et le mardi vingt-six novembre à dix heures, dans la salle de conférence du 3^{ième} étage de la Direction Générale de la SONEB, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à la reprise de l'attribution provisoire du marché cité en objet.

Cette reprise d'attribution provisoire des marchés fait suite au recours formulé par courrier N°124/24/RAEPE-BTP/DG/DT/SA en date du 22 novembre 2024 et déposé au secrétariat de la PRMP le 25 novembre 2024 de l'entreprise RAEPE BTP suite à la notification d'attribution provisoire du lot 2 du présent marché.

Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N° 211/24/SONEB/DG/PRMP/SP du 16 septembre 2024 :

- Président : Hugues MEHOU, PRMP
- Rapporteur : John DEGNIMON ; représentant DECR ;
- Membres :

| Administration | Nom et Prénom (s) | Qualité | Observations |
|----------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| PRMP | Chamchiatt KOFFE | Assistante/PRMP | <i>Avec voix délibérative</i> |
| | Yvonnick AZANDOSSESSI | C/SSP | <i>Avec voix délibérative</i> |
| DF | Gafari PADONOU | Comptable | <i>Avec voix délibérative</i> |
| DAJCDA | Max-Aurel AHOUANHOUN | Juriste | <i>Avec voix délibérative</i> |

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans les tableaux synthèses ci-après :


LOT 1

| | |
|--------------------------|--|
| Cinq lots | Intitulé : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande) Lot 1 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral |
| Procédures | |
| Mode de passation | Appel d'Offres Ouvert National |
| Justification | Néant |

Procédure N° S_DECR_85674 relative à la réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

| | |
|---|---|
| Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle | Procès-verbal N°087/2024/CCMP/SP du 22 août 2024 et l'addendum autorisé par PV N° 106/24/CCMP/J du 10 septembre 2024 |
| Soumissionnaires | |
| Lot 1 | |
| 1. REPERA SARL 2. SUPER SERVICES BTP 3. VICO SARL 4. EGEB SARL 5. JJ TELECOMS | |
| Soumissionnaires écartés | |
| Soumissionnaires | Motifs |
| REPERA SARL | Non-conformité du programme d'activité et de la liste du matériel : <ul style="list-style-type: none"> Le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) est incomplet et n'est pas signé ; La liste du matériel ne renseigne pas sur les quantités et est incomplète (les matériels suivant ne figurent pas sur la liste : équipements de protection individuelle : paires de bottes et paires de gants ; matériel de rabattement de nappe ; groupe électrogène de 5 KVA et matériels de fouille : Pelles, pioches, haches, coupe-coupe) Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) |
| SUPER SERVICES BTP | Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location pour les matériels ci-après : pompe d'essai de pression, groupe électrogène, paires de gants, haches et coupe-coupe (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel). |
| VICO SARL | Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de haches et de coupe-coupe (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel). |
| EGEB SARL | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau comme exigé dans les « Formulaires de présentation de l'offre technique » du DAO (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)). |
| JJ TELECOMS | Non-fourniture de la clé USB (Eliminatoire conformément aux dispositions de l'IC 21.1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)). |
| Attributaire | |
| Lot 1 | |
| Nom | Néant |
| Montant proposé FCFA TTC | Néant |
| Montant évalué (corrige) FCFA TTC | Néant |

| Principales dispositions permettant l'établissement du marché | | |
|--|--|--|
| Objet du marché | Lot 1 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral | |
| Prix | Néant | |
| Délai d'exécution | Néant | |
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Néant | |
| Variante pris en compte (cas échéant) | Néant | |
| Autres | Néant | |



 A
 CT
 3
 f

LOT 2

| | |
|---|---|
| Cinq lots | Intitulé : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande) Lot 2 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département de l'Atlantique |
| Procédures | |
| Mode de passation | Appel d'Offres Ouvert National |
| Justification | Néant |
| Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle | Procès-verbal N°087/2024/CCMP/SP du 22 août 2024 et l'addendum autorisé par PV N° 106/24/CCMP/J du 10 septembre 2024 |
| Soumissionnaires | |
| Lot 2 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. RAEPE-BTP 2. REPERA SARL 3. LAN TIB BTP 4. VALKO SARL 5. SETC BENIN 6. PLOFORDEBE SARL 7. CIABA SARL 8. ARCHI DEAL 9. GBETONDI ET COMPANYY 10. EGEB SARL 11. JJ TELECOMS | |
| Soumissionnaires écartés | |
| Soumissionnaires | Motifs |
| RAEPE-BTP | Non fourniture du programme d'activité signé : Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) |
| REPERA SARL | Non-conformité du programme d'activité et de la liste du matériel : <ul style="list-style-type: none"> • Le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) est incomplet et n'est pas signé ; • La liste du matériel ne renseigne pas sur les quantités et est incomplète (les matériels suivant ne figurent pas sur la liste : équipements de protection individuelle : paires de bottes et paires de gants ; matériel de rabattement de nappe ; groupe électrogène de 5 KVA et matériels de fouille : Pelles, pioches, haches, coupe-coupe) Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) |
| LAN TIB BTP | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) n'est pas |

| | |
|--------------------------|---|
| | signé (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| VALKO SARL | Offre économiquement moins avantageuse |
| SETC BENIN | <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de haches et de coupe-coupe. (Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; et au critère 6 : Matériel). |
| PLOFORDEBE SARL | <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de groupe électrogène et de citerne d'eau. (Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; et au critère 6 : Matériel). |
| CIABA SARL | <ul style="list-style-type: none"> • Présentation de preuve de possession d'un tank de 2m³ au lieu de 5 à 10 m³ exigé dans le DAO ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location pour les matériels ci-après : Paires de bottes ; paires de gants ; haches et coupe-coupe. (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel). |
| ARCHI DEAL | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) n'est pas signé (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| EGEB SARL | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau comme exigé dans les « Formulaire de présentation de l'offre technique » du DAO (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| JJ TELECOMS | <ul style="list-style-type: none"> • Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau comme exigé dans les « Formulaire de présentation de l'offre technique » du DAO ; • Non fourniture de la liste du personnel. (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| Attributaire | |
| Lot 2 | |
| Nom | GBETONDJI ET COMPANYY |
| Montant proposé FCFA TTC | 11.083 |

| | |
|--|--|
| Montant évalué (corrigé) FCFA TTC | 10.527 |
| Principales dispositions permettant l'établissement du marché | |
| Objet du marché | Lot 2 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département de l'Atlantique |
| Prix | Cf. tableau des prix unitaire ci-dessous |
| Délai d'exécution | 18 mois |
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Néant |
| Variante pris en compte (cas échéant) | Néant |
| Autres | Néant |

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire du lot 2 au soumissionnaire **GBETONDI ET COMPANY** suivant les prix unitaires ci-après :

1- Extensions de réseau : DN ≤ 100

| <i>Activité</i> | Désignation des activités | Prix unitaire F CFA HT |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| I | ACTIVITES PRINCIPALES | |
| 1 | Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau DN ≤ 100 | 800 |
| 2 | Pose de tuyau DN ≤ 100 y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 500 |
| 3 | Réalisation des essais de pression à partir d'extension ≥ 500ml | 1000 |
| 4 | Pose de Té en fonte ou en PVC DN ≤ 100 | 3000 |
| 5 | Pose de robinet vanne DN ≤ 100 | 3000 |
| 6 | Pose de BE DN ≤ 100 | 1000 |
| 7 | Pose de manchon coulissant DN ≤ 100 | 1500 |
| 8 | Pose de bouchon DN ≤ 100 | 800 |
| 9 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant DN ≤ 100 | 3500 |
| 10 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 100 ≤ DN ≤ 200 | 4000 |
| 11 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315 | 5000 |
| 12 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées | 75000 |
| 13 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40x20 cm avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne. | 75000 |
| II. | ACTIVITES SECONDAIRES | |
| 14 | Plus-value pour dépose et pose de pavés | 1500 |
| 15 | Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose | 2000 |
| 16 | Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres) | 4500 |

| | | |
|----|--|------|
| 17 | Plus-value pour terrain rocheux | 4500 |
| 18 | Pose de tuyau DN \leq 100 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 500 |
| 19 | Pose de collet à souder + Bride ronde DN \leq 100 | 3000 |

2 - Extensions de réseau : 150 \leq DN \leq 225

| Activité | Désignation des activités | Prix unitaire F CFA HT |
|-----------|---|---------------------------|
| I | ACTIVITES PRINCIPALES | |
| 1 | Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau 150 \leq DN \leq 225 | 1000 |
| 2 | Pose de tuyau 150 \leq DN \leq 225 y compris les essais de pression, le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 1800 |
| 3 | Pose de Té en fonte ou en PVC 150 \leq DN \leq 225 | 4500 |
| 4 | Pose de robinet vanne 150 \leq DN \leq 225 | 4500 |
| 5 | Pose de BE 150 \leq DN \leq 225 | 2000 |
| 6 | Pose de manchon coulissant 150 \leq DN \leq 225 | 2500 |
| 7 | Pose de bouchon 150 \leq DN \leq 225 | 1000 |
| 8 | Pose de plaque pleine 150 \leq DN \leq 225 | 1000 |
| 9 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 150 \leq DN \leq 225 | 4000 |
| 10 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 \leq DN \leq 315 | 5000 |
| 11 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées | 75000 |
| 12 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40 x 20 cm ³ avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne. | 75000 |
| II | ACTIVITES SECONDAIRES | |
| 13 | Plus-value pour dépose et pose de pavés | 2000 |
| 14 | Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose | 5000 |
| 15 | Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres) | 6000 |
| 16 | Plus-value pour terrain rocheux | 6000 |
| 17 | Pose de tuyau 150 \leq DN \leq 225 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 1800 |
| 18 | Pose de collet à souder + Bride ronde 150 \leq DN \leq 225 | 4500 |

3- Extensions de réseau : 250 ≤ DN ≤ 315

| <i>Activité</i> | Désignation des activités | Prix unitaire F CFA HT |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| I | ACTIVITES PRINCIPALES | |
| 1 | Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 | 2000 |
| 2 | Pose de tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 y compris les essais de pression, le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 2500 |
| 3 | Pose de Té en fonte ou en PVC 250 ≤ DN ≤ 315 | 6500 |
| 4 | Pose de robinet vanne 250 ≤ DN ≤ 315 | 6500 |
| 5 | Pose de BE 250 ≤ DN ≤ 315 | 3000 |
| 6 | Pose de manchon coulissant 250 ≤ DN ≤ 315 | 3500 |
| 7 | Pose de bouchon 250 ≤ DN ≤ 315 | 1500 |
| 8 | Pose de plaque pleine 250 ≤ DN ≤ 315 | 1500 |
| 9 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315 | 5500 |
| 10 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées | 75000 |
| 11 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40 x 20 cm 3 avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne. | 75000 |
| II | ACTIVITES SECONDAIRES | |
| 12 | Plus-value pour dépose et pose de pavés | 2500 |
| 13 | Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose | 6000 |
| 14 | Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres) | 7500 |
| 15 | Plus-value pour terrain rocheux | 7500 |
| 16 | Pose de tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 2500 |
| 17 | Pose de collet à souder + Bride ronde 250 ≤ DN ≤ 315 | 6500 |

LOT 3

| | |
|--|---|
| Cinq lots | <p>Intitulé : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)</p> <p>Lot 3 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements de l'Ouémé et du Plateau</p> |
| Procédures | |
| Mode de passation | Appel d'Offres Ouvert National |
| Justification | Néant |
| Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle | Procès-verbal N°087/2024/CCMP/SP du 22 août 2024 et l'addendum autorisé par PV N° 106/24/CCMP/J du 10 septembre 2024 |
| Soumissionnaires | |
| Lot 3 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. TM et FILS 2. REPERA SARL 3. GTR SARL 4. VALKO SARL 5. SUPER SERVICES BTP 6. VICO SARL 7. SETC BENIN 8. PLOFORDEBE SARL 9. GBETONDI ET COMPANYY 10. EGEB SARL 11. JJ TELECOMS | |
| Soumissionnaires écartés | |
| Soumissionnaires | Motifs |
| TM et FILS | Offre économiquement moins avantageuse |
| REPERA SARL | <p>Non-conformité du programme d'activité et de la liste du matériel :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) est incomplet et n'est pas signé ; • La liste du matériel ne renseigne pas sur les quantités et est incomplète (les matériels suivant ne figurent pas sur la liste : équipements de protection individuelle : paires de bottes et paires de gants ; matériel de rabattement de nappe ; groupe électrogène de 5 KVA et matériels de fouille : Pelles, pioches, haches, coupe-coupe) <p>Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)</p> |
| GTR SARL | Défaut de signature de l'engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| VALKO SARL | Offre économiquement moins avantageuse |

| | |
|--|---|
| SUPER SERVICES BTP | Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location pour les matériels ci-après : pompe d'essai de pression ; groupe électrogène ; paires de gants ; haches et coupe-coupe. (Ne satisfait au critère 6 : Matériel). |
| VICO SARL | Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de haches et de coupe-coupe. (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel). |
| SETC BENIN | <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de haches et de coupe-coupe. (Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; et au critère 6 : Matériel). |
| PLOFORDEBE SARL | <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de groupe électrogène et de citerne d'eau. (Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; et au critère 6 : Matériel). |
| EGEB SARL | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau comme exigé dans les « Formulaires de présentation de l'offre technique » du DAO (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| JJ TELECOMS | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau comme exigé dans les « Formulaires de présentation de l'offre technique » du DAO (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| Attributaire | |
| Lot 3 | |
| Nom | GBETONDJI ET COMPANYY |
| Montant proposé | 11.083 |
| Montant évalué (corrigé) | 10.527 |
| Principales dispositions permettant l'établissement du marché | |
| Objet du marché | Lot 3 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements de l'Ouémé et du Plateau |
| Prix | Cf. tableau des prix unitaire ci-dessous |
| Délai d'exécution | 18 mois |

| | |
|---|-------|
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Néant |
| Variante pris en compte (cas échéant) | Néant |
| Autres | Néant |

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire du lot 3 au soumissionnaire **GBETONDI ET COMPANY** suivant les prix unitaires ci-après :

1- Extensions de réseau : DN ≤ 100

| <i>Activité</i> | Désignation des activités | Prix unitaire F CFA HT |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| I | ACTIVITES PRINCIPALES | |
| 1 | Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau DN ≤ 100 | 800 |
| 2 | Pose de tuyau DN ≤ 100 y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 500 |
| 3 | Réalisation des essais de pression à partir d'extension ≥ 500ml | 1000 |
| 4 | Pose de Té en fonte ou en PVC DN ≤ 100 | 3000 |
| 5 | Pose de robinet vanne DN ≤ 100 | 3000 |
| 6 | Pose de BE DN ≤ 100 | 1000 |
| 7 | Pose de manchon coulissant DN ≤ 100 | 1500 |
| 8 | Pose de bouchon DN ≤ 100 | 800 |
| 9 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant DN ≤ 100 | 3500 |
| 10 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 100 ≤ DN ≤ 200 | 4000 |
| 11 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315 | 5000 |
| 12 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées | 75000 |
| 13 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40x20 cm avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne. | 75000 |
| II. | ACTIVITES SECONDAIRES | |
| 14 | Plus-value pour dépose et pose de pavés | 1500 |
| 15 | Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose | 2000 |
| 16 | Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres) | 4500 |
| 17 | Plus-value pour terrain rocheux | 4500 |
| 18 | Pose de tuyau DN ≤ 100 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 500 |

| | | |
|----|--|------|
| 19 | Pose de collet à souder + Bride ronde DN ≤ 100 | 3000 |
|----|--|------|

2 - Extensions de réseau : 150 ≤ DN ≤ 225

| Activité | Désignation des activités | Prix unitaire F CFA HT |
|-----------|---|---------------------------|
| I | ACTIVITES PRINCIPALES | |
| 1 | Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau 150 ≤ DN ≤ 225 | 1000 |
| 2 | Pose de tuyau 150 ≤ DN ≤ 225 y compris les essais de pression, le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 1800 |
| 3 | Pose de Té en fonte ou en PVC 150 ≤ DN ≤ 225 | 4500 |
| 4 | Pose de robinet vanne 150 ≤ DN ≤ 225 | 4500 |
| 5 | Pose de BE 150 ≤ DN ≤ 225 | 2000 |
| 6 | Pose de manchon coulissant 150 ≤ DN ≤ 225 | 2500 |
| 7 | Pose de bouchon 150 ≤ DN ≤ 225 | 1000 |
| 8 | Pose de plaque pleine 150 ≤ DN ≤ 225 | 1000 |
| 9 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 150 ≤ DN ≤ 225 | 4000 |
| 10 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315 | 5000 |
| 11 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour butées | 75000 |
| 12 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m ³ pour fabrication de dalle de dimension 40x40 x 20 cm ³ avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne. | 75000 |
| II | ACTIVITES SECONDAIRES | |
| 13 | Plus-value pour dépose et pose de pavés | 2000 |
| 14 | Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose | 5000 |
| 15 | Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres) | 6000 |
| 16 | Plus-value pour terrain rocheux | 6000 |
| 17 | Pose de tuyau 150 ≤ DN ≤ 225 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 1800 |
| 18 | Pose de collet à souder + Bride ronde 150 ≤ DN ≤ 225 | 4500 |

3- Extensions de réseau : 250 ≤ DN ≤ 315

| <i>Activité</i> | Désignation des activités | Prix unitaire F CFA HT |
|-----------------|--|-----------------------------------|
| I | ACTIVITES PRINCIPALES | |
| 1 | Fouille (ouverture et fermeture) pour tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 | 2000 |
| 2 | Pose de tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 y compris les essais de pression, le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 2500 |
| 3 | Pose de Té en fonte ou en PVC 250 ≤ DN ≤ 315 | 6500 |
| 4 | Pose de robinet vanne 250 ≤ DN ≤ 315 | 6500 |
| 5 | Pose de BE 250 ≤ DN ≤ 315 | 3000 |
| 6 | Pose de manchon coulissant 250 ≤ DN ≤ 315 | 3500 |
| 7 | Pose de bouchon 250 ≤ DN ≤ 315 | 1500 |
| 8 | Pose de plaque pleine 250 ≤ DN ≤ 315 | 1500 |
| 9 | Plus-value pour raccordement de tuyau posé au réseau existant 250 ≤ DN ≤ 315 | 5500 |
| 10 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m3 pour butées | 75000 |
| 11 | Fourniture et mise en place de béton dosé à 250 kg/m3 pour fabrication de dalle de dimension 40x40 x 20 cm 3 avec tête de bouche à clé moulée destinée au robinet vanne. | 75000 |
| II | ACTIVITES SECONDAIRES | |
| 12 | Plus-value pour dépose et pose de pavés | 2500 |
| 13 | Plus-value pour fourniture et pose de sable fin pour lit de pose | 6000 |
| 14 | Plus-value pour présence d'obstacles (béton ou autres) | 7500 |
| 15 | Plus-value pour terrain rocheux | 7500 |
| 16 | Pose de tuyau 250 ≤ DN ≤ 315 en PEHD y compris le lavage, la désinfection et le rinçage du réseau | 2500 |
| 17 | Pose de collet à souder + Bride ronde 250 ≤ DN ≤ 315 | 6500 |

LOT 4

| | |
|--|--|
| Cinq lots | <p>Intitulé : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)</p> <p>Lot 4 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines</p> |
| Procédures | |
| Mode de passation | Appel d'Offres Ouvert National |
| Justification | Néant |
| Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle | Procès-verbal N°087/2024/CCMP/SP du 22 août 2024 et l'addendum autorisé par PV N° 106/24/CCMP/J du 10 septembre 2024 |
| Soumissionnaires | |
| Lot 4 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. GTR SARL 2. LAN TIB BTP 3. VALKO SARL 4. VICO SARL 5. SETC BENIN 6. PLOFORDEBE SARL 7. CIABA SARL 8. L'AIGLE ROYAL AU ROCHER 9. GBETONDI ET COMPANYY 10. JJ TELECOMS | |
| Soumissionnaires écartés | |
| Soumissionnaires | Motifs |
| GTR SARL | Défaut de signature de l'engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| LAN TIB BTP | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) n'est pas signé (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| VALKO SARL | <ul style="list-style-type: none"> • Défaut de qualification du conducteur des travaux hydrauliques qui dispose d'un certificat d'hydro-mécanicien équivalent à un BEPC+1 au lieu d'un DTI minimum exigé ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location pour les matériels ci-après : caisse à outils complètes ; citerne d'eau ; pelles, pioches, haches, coupe-coupe. <p>(Ne satisfait pas au critère 5 : personnel et au critère 6 : Matériel).</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| VICO SARL | Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de haches et de coupe-coupe (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel). |
| SETC BENIN | <ul style="list-style-type: none"> Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; Le personnel d'encadrement (M. AHANHANZO GLELE Tolidji) a d'expérience en tant que plombier au lieu de gestionnaire de contrats de travaux d'hydraulique ; Le conducteur des travaux (M. ADJAGBONI Sètongnon Régis Caleb) a d'expérience en tant que plombier au lieu de conducteur des travaux ; Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de caisse à outils ; Présentation de preuve de possession d'un seul matériel de rabattement au lieu de deux requis. (Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; au critère 5 : Personnel et au critère 6 : Matériel). |
| PLOFORDEBE SARL | <ul style="list-style-type: none"> Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de groupe électrogène et de citerne d'eau. (Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; et au critère 6 : Matériel). |
| CIABA SARL | <ul style="list-style-type: none"> Présentation de preuve de possession d'un tank de 2m³ au lieu de 5 à 10 m³ exigé dans le DAO ; Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location pour les matériels ci-après : Paires de bottes ; paires de gants ; haches et coupe-coupe. (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel). |
| L'AIGLE ROYAL AU ROCHER | Non-conformité du programme d'activité chiffré : les quantités figurant dans le programme d'activité chiffré ne correspondent pas à ceux du DAO (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| GBETONDI ET COMPANYY | Présentation d'attestations de bonne fin identiques aux lots 2 et 3, pour l'examen de qualification contrairement aux dispositions de la Sous-section C - Critères d'évaluation et de qualification, point h) qui stipule que « ... Le minimum requis pour des lots multiples ... comme suit (sachant qu'un même marché ne peut être pris en compte plus d'une fois au titre de nombre de marchés N1, N2, N3, etc. différents) ... ». |
| JJ TELECOMS | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité n'est pas la reproduction du descriptif des spécifications techniques pour des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau comme exigé dans les « Formulaires |

| | | |
|--|--|--|
| | de présentation de l'offre technique » du DAO (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) | |
| Attributaire | | |
| Lot 4 | | |
| Nom | Néant | |
| Montant proposé | Néant | |
| Montant évalué (corrigé) | Néant | |
| Principales dispositions permettant l'établissement du marché | | |
| Objet du marché | Lot 4 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines | |
| Prix | Néant | |
| Délai d'exécution | Néant | |
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Néant | |
| Variante pris en compte (cas échéant) | Néant | |
| Autres | Néant | |

&

LOT 5

| | |
|---|--|
| Cinq lots | <p>Intitulé : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)</p> <p>Lot 5 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga</p> |
| Procédures | |
| Mode de passation | Appel d'Offres Ouvert National |
| Justification | Néant |
| Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle | Procès-verbal N°087/2024/CCMP/SP du 22 août 2024 et l'addendum autorisé par PV N° 106/24/CCMP/J du 10 septembre 2024 |
| Soumissionnaires | |
| Lot 5 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. TM et FILS 2. GTR SARL 3. LAN TIB BTP 4. VICO SARL 5. SETC BENIN 6. PLOFORDEBE SARL 7. L'AIGLE ROYAL AU ROCHER | |
| Soumissionnaires écartés | |
| Soumissionnaires | Motifs |
| TM et FILS | <ul style="list-style-type: none"> • Présentation de la preuve d'un seul matériel de rabattement au lieu de deux ; • Non-fourniture de preuve de possession ou de promesse de location pour les matériels suivants : citerne d'eau et haches. <p>(Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel)</p> |
| GTR SARL | Défaut de signature de l'engagement du soumissionnaire à respecter le code d'éthique et de déontologie dans la commande publique (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| LAN TIB BTP | Non-conformité du programme d'activité : le programme d'activité (descriptif des spécifications techniques) n'est pas signé (Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-2 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)) |
| VICO SARL | Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de haches et de coupe-coupe (Ne satisfait pas au critère 6 : Matériel) |
| SETC BENIN | <ul style="list-style-type: none"> • Fourniture d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau de garantie fourni avec l'attestation ; |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Le personnel d'encadrement (M. AHANHANZO GLELE Tolidji) a d'expérience en tant que plombier au lieu de gestionnaire de contrats de travaux d'hydraulique requis ; • Le conducteur des travaux (M. ADJAGBONI Sètongnon Régis Caleb) a d'expérience en tant que plombier au lieu de conducteur des travaux exigé ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de location de caisse à outils ; • Présentation de preuve de possession d'un seul matériel de rabatement au lieu de deux requis. <p>(Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle ; au critère 5 : Personnel et au critère 6 : Matériel)</p> |
| PLOFORDEBE SARL | <ul style="list-style-type: none"> • Présentation d'une RCCE ne comportant pas de montant relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle dans le tableau des garanties fourni avec l'attestation ; • Défaut de présentation de preuve de possession ou de promesse de location de groupe électrogène et de citerne d'eau. <p>(Ne satisfait pas au critère 3.2 : assurance responsabilité civile professionnelle et au critère 6 : Matériel)</p> |
| L'AIGLE ROYAL AU ROCHER | <p>Non-conformité du programme d'activité chiffré : les quantités figurant dans le programme d'activité chiffré ne correspondent pas à ceux du DAO</p> <p>(Eliminatoire conformément à l'annexe A-1-1 des Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO))</p> |
| Attributaire | |
| Lot 5 | |
| Nom | Néant |
| Montant proposé | Néant |
| Montant évalué (corrigé) | Néant |
| Principales dispositions permettant l'établissement du marché | |
| Objet du marché | <p>Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)</p> <p>Lot 5 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga</p> |
| Prix | Néant |
| Délai d'exécution | Néant |
| Part de sous-traitance (le cas échéant) | Néant |
| Variante pris en compte (cas échéant) | Néant |
| Autres | Néant |

Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

Lot 1

| Désignation du lot | Attributaire | Montant |
|---|--------------|---------|
| Lot 1 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département du Littoral | Néant | Néant |
| TOTAL | | - |

Lot 2

| Désignation du lot | Attributaire | Montant |
|---|----------------------------|-------------------------|
| Lot 2 : Extension de réseau d'eau potable dans le Département de l'Atlantique | GBETONDI ET COMPANY | 10.527 F CFA TTC |
| TOTAL | | 10.527 F CFA TTC |

Lot 3

| Désignation du lot | Attributaire | Montant |
|--|----------------------------|-------------------------|
| Lot 3 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements de l'Ouémé et du Plateau | GBETONDI ET COMPANY | 10.527 F CFA TTC |
| TOTAL | | 10.527 F CFA TTC |

Lot 4

| Désignation du lot | Attributaire | Montant |
|--|--------------|---------|
| Lot 4 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Mono et du Couffo, du Zou et des Collines | Néant | Néant |
| TOTAL | | - |

Lot 5

| Désignation du lot | Attributaire | Montant |
|--|--------------|---------|
| Lot 5 : Extension de réseau d'eau potable dans les Départements du Borgou et de l'Alibori, de l'Atacora et de la Donga | Néant | Néant |
| TOTAL | | - |

Le Président a clôturé la séance à 11 heures.

Fait à Cotonou, le 26 novembre 2024

Le Président


Hugues MEHOU

Le Rapporteur



John DEGNIMON

Les membres


Gafari PADONOU


Yvonnick AZANDOSSESSI


Max-Aurel AHOUANHOUN



Chamchiatt KOFFE

Liste de présence à la séance de reprise d'attribution provisoire

Objet : Réalisation des prestations de travaux neufs sur réseau d'eau (extension de réseau d'eau potable) exercices 2024 et 2025 (par accord-cadre à bons de commande)

Dates : 26/11/2024

Lieu : Salle de conférence du 3^{ème} étage de la SONEB bureau 311

| N° | Nom et Prénom(s) | Structure représentée | Téléphone | Signature |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| 01 | Hugues METOU | PRMP | 95869895 |  |
| 02 | ROFFE charnchatt | PRMP | 84266734 |  |
| 03 | YVONHICK AZANDOSSESSI | PRMP | 96561230 |  |
| 04 | DEGNIMOU O. John | DECR | 62965368 |  |
| 05 | ATOUANHOUN Max-Antel | BASEDA | 94014941 |  |
| 06 | PADONOU Gafari | DF | 97702247 |  |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Handwritten text, possibly a title or header, located in the upper middle section of the page.

Main body of handwritten text, consisting of several lines of cursive script.